Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA nr......... 2021

zawartaw dniu .................. 2021 r. w Zagoérzu, pomiedzy:

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Zagorzu, 05-462 Wigzowna, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000336643, majgcg nadany numer NIP: 532-20-02-036 i REGON:
142011670, o kapitale zaktadowym w wysokosci 12 085 500,-zt. reprezentowang
przez: Michata Stelmanskiego - Prezesa Zarzgdu, zwana dalej Zamawiajgcym, a

................................... , prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag
................. ) rerreeieneaeeeaae..., Wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
pod numerem ............. ,NIP.............. , REGON , zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn.zm.) — Nr sprawy: 3/2021/ZP (dalej jako
,Umowa”)

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie
Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego dla Dzieci i Mlodziezy w
Zagorzu, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ofertg Wykonawcy, ktore
stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robat:

1) roboty murarskie,

2) roboty izolacyjne,

3) roboty elektryczne,

4) roboty sanitarne,

5) roboty instalacyjne elektryczne,

6) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
7) instalacje cieplne, wentylacyjne,

8) instalowanie centralnego ogrzewania,

9) roboty wykonczeniowe Scian i posadzek,
10)zagospodarowanie trenu obok budynku,
11)wykonanie robo6t budowlanych towarzyszgcych.



. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac objetych Umowg oraz wszystkie
dodatkowe opfaty, zabezpieczenie terenu budowy oraz wykonanie robot
budowlanych jest zawarte w cenie, o ktérej mowa w § 8 ust. 1.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy
zobowigzany jest do zagospodarowania terenu obok budynku, w tym:

a) demontaz obecnego ogrodzenia;

b) niwelacja trenu;

c) odtworzenie zieleni;

d) nasadzenia w gazonach betonowych.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w pliku dwg, opracowang
zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333).

. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
bedzie realizowat swoje obowigzki wynikajgce z udzielonej gwarancji i rekojmi.

. Prace objete Umowg bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie, wobec czego
Wykonawca zobowigzuje sie tak prowadzi¢ swoje prace, aby zminimalizowac
utrudnienia w funkcjonowaniu oddziatu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze
specyfikg pracy Zamawiajgcego i zobowigzuje sie powiadamia¢ Zamawiajgcego z
odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci wejscia z pracami do pomieszczen
Zamawiajgcego.

. Wszelkie roboty bedg mogty by¢ prowadzone przez Wykonawce w godzinach od
7:00 do 19:00 we wszystkie dni za wyjgtkiem niedziel, Swiagt i dni ustawowo wolnych
od pracy. Zamawiajgcy dopuszcza prace w innych godzinach i dniach po uprzednim
uzgodnieniu i uzyskaniu zgody.

§2

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, Ze:

a) prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg na wiasny rachunek i ryzyko, w sposob
zorganizowany i ciggty oraz ze posiada odpowiednie Srodki, kwalifikacje,
wiedze oraz uprawnienia niezbedne do realizacji prac i ustug objetych niniejszg
umowag, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie, w dobrej wierze,
zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

b) otrzymat od Zamawiajgcego komplet dokumentéw okreslajgcych zakres
swiadczen Wykonawcy objetych przedmiotem umowy, stanowigcych Zatgcznik
nr 2 — zwane dalej Dokumentacjg projektowg oraz terenem budowy i ze nie
wnosi jakichkolwiek zastrzezen;

C) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z Dokumentacjg projektowg, o ktorej
mowa powyzej, uznaje jg za kompletng do nalezytej wyceny i wykonania
kompletnego przedmiotu umowy;

d) na podstawie Dokumentacji projektowej otrzymanej] od Zamawiajgcego
zapoznat sie z ogolnymi i szczegolnymi warunkami zwigzanymi z obszarem
objetym zadaniem i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;



e)
f)
9)

h)

szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w
swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

kierownicy budowy posiadajg wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
uprawnienia, doswiadczenie i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy;
dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do
przeprowadzenia prac i nie widzi przeszkdéd do petnego i terminowego
wykonania Umowy;

wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, zgodnie @z
Dokumentacjg projektowg, wymaganiami zawartymi w SWZ, aktualnymi
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami ochrony ppoz., techniczno—
budowlanymi, BHP, normami i zasadami, przez wykwalifikowang kadre z
odpowiednimi uprawnieniami, z dochowaniem nalezytej starannos$ci i
zachowaniem wysokiej jakosci wykonania.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie:

a)

b)

d)

f)

do prowadzenia robét generujgcych znaczny hatas w miare mozliwosci w
godzinach popotudniowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego
(codziennego), sprzatania po robotach budowlanych;

przeszkolenia na wtasny koszt osob uczestniczgcych w wykonywaniu robét w
zakresie przepisOw bhp i ppoz., a takze zapewnienia, ze te osoby posiadajg
aktualne badania lekarskie uprawniajgce do wykonywania pracy w zakresie
objetym przedmiotem umowy;

zapewnienia wtasnym kosztem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie prowadzenia robdét oraz warunkéw
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzegania wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy i ponoszenia petnej
odpowiedzialnosci za pracownikéw wtasnych, Podwykonawcow oraz innych
0s6b biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, w przypadku szkody
powstatej w wyniku prowadzenia robaot;

zapewnienia obecnosci kierownikow robét na placu budowy od poniedziatku
do pigtku w godz. od 7 do 15 w czasie realizacji robét z danej branzy;
zapewnienia sobie wtasnym kosztem zaplecza socjalno-magazynowego oraz
biura na terenie budowy na czas wykonywania prac;

stosowania w czasie prowadzenia robot wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony  s$rodowiska naturalnego; w  szczegdlnosci  wilasciwego
magazynowania, transportu i utylizacji wytworzonych odpadéw (w tym
odpadow tatwopalnych), zakazu wylewania substancji i Sciekéw do kanalizaciji
deszczowej, do ziemi; ewentualne optaty i kary za przekroczenie tych
przepisow obcigzajg Wykonawce.

. Wykonawca wykona prace adaptacyjne z materiatdw wtasnych, fabrycznie
nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.



. Wszystkie montowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne. Kserokopie tych dokumentéw powinny by¢ okazane
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego do akceptacji przed zamontowaniem
urzgdzen lub materiatdw, a nastepnie dotgczone do dokumentacji powykonawczej.
. Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktérych cechy sg nieodpowiednie do
zastosowania w okreslonym przypadku, albo ktorych wiasciwosci Wykonawca nie
bedzie mogt szczegotowo udokumentowac, lub tez takie, kiore nie posiadajg
wymaganych certyfikatow i aprobat technicznych, podlegajg wymianie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie koszty
zwigzane z ich wymiana.

. Wykonawca dokona wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc, gdzie beda
prowadzone prace dostosowawcze w sposob skutecznie zapobiegajgcy
przedostawaniu sie zanieczyszczenh poza obreb prowadzonych prac.

. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfikacji obiektu oraz jego
przeznaczenia oraz jest odpowiedzialny za niedopuszczenie 0séb
nieupowaznionych na teren budowy. Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie
umozliwiajgcym komunikacje, zapewni niezbedne przejscia oraz tad i porzgdek na
terenie budowy.

. Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce
przechodzi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za
dziatania, uchybienia i zaniechania wlasne. Wykonawca odpowiada réwniez za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jak za dziatania
witasne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy
oraz za szkody powstate w trakcie realizacji Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przekazanego mienia Zmawiajgcego,
znajdujgcego sie na terenie budowy.

. Dostep do energii elektrycznej, wody i podtgczenia do kanalizacji na potrzeby
realizacji Umowy zapewnia Zamawiajgcy. Wykonawca ponosi koszty zuzycia ww.
mediéw wykorzystywanych do realizacji Umowy. Zatatwienie spraw formalnych z
eksploratorami mediéw i zainstalowanie na wiasny koszt na potrzeby budowy
licznika zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia w okresie
realizacji robot nalezy do Wykonawcy.

. Wykonawca usunie na wtasny koszt odpady i Smieci z terenu budowy przy
przestrzeganiu przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2021 poz. 779).

10.Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu (Nadzorowi Inwestorskiemu)

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robaot.

11.Wykonawca zgtosi obiekt do odbioru kohcowego oraz bedzie uczestniczyt w

czynnos$ciach odbioru oraz usunie wady i usterki stwierdzone przez Nadzér
inwestorski lub wtasciwy organ nadzoru budowlanego dopuszczajgcy obiekt do
uzytkowania.

12.Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe obiektu oraz wyposazy w

podreczny sprzet przeciwpozarowy.



13.Wykonawca przeprowadzi z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego proby
techniczne dostarczonych przez siebie urzgdzen i wykonanych instalacji oraz
przeszkoli personel eksploatacyjno — konstruktorski w zakresie obstugi urzgdzen.

14.Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu budowy przekaze go
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
w zakresie zatrudnienia pracownikéw

1. Wykonawca lub Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zatrudni na podstawie
stosunku pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w ramach realizacji
niniejszej umowy: wyburzanie $cian, malowanie farba.

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy wyzej wskazane osoby powinny by¢
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na
okres nie krotszy niz czas niezbedny do wykonania danych czynnosci. Powyzszy
wymog nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w
zakresie w jakim bedg wykonywac osobiscie ustugi na rzecz Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczgcych zatrudnienia oséb na podstawie umow o prace przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej, wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego, dokumenty
stanowigce dowody potwierdzajgce spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
osSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci adreséow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu, imie i nazwisko powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;



HwnN

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 1 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze, a Wykonawca ma obowigzek przejg¢ protokolarnie teren
budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy jeden komplet Dokumentaciji projektowe;.
Zamawiajgcy zapewni biezgcy nadzér inwestorski.

Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg w celu przeprowadzenia odbioru
koncowego robdt i wydania protokotu odbioru.

§ 6

Termin realizacji Umowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie .....

tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ catkowite

zakonczenie robot oraz ich odbior koncowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

mogacych wptyngé na przyspieszenie, opdznienie, bgdz zakitdcenie realizacji

przedmiotu Umowy.

Jezeli termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ zagrozony,

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, by zapobiec przekroczeniu

terminu ukonczenia przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w ustalonym terminie nie przystgpi do

wykonywania przedmiotu Umowy lub opdzZnia sie w stosunku do terminu

zakonczenia przedmiotu Umowy lub wykonuje Umowe stwarzajgc zagrozenie

niedotrzymania termindw wykonywania Umowy, Zamawiajgcy moze ustali¢

dodatkowy jednorazowy termin wykonania prac. Jesli Wykonawca mimo

wyznaczenia dodatkowego jednorazowego terminu nie dotrzyma terminu realizaciji

Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do:

a) wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z § 19 Umowy
w celu dotrzymania terminu realizacji Umowy;

b) naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie Umowy zgodnie z § 13.

§7

Harmonogram



. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
sporzgdzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo — finansowy (,Harmonogram”).

. Zamawiajgcy w terminie 3 dnia od przekazania mu Harmonogram zatwierdzi
Harmonogram bez zastrzezen lub wniesie do Harmonogramu zastrzezenia.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia wniesione do
Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni, po
czym ponownie przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram do zatwierdzenia.

. Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajgcego stanowic bedzie zatgcznik
do Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z
Harmonogramem, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ rewizje Harmonogramu doktadnie
odzwierciedlajgce rzeczywisty postep prac, kiedykolwiek Harmonogram stanie sie
niespojny z faktycznym postepem prac lub w inny sposdb bedzie niezgodny z
zobowigzaniami Wykonawcy.

. Zmiana Harmonogramu, niepowodujgca zmiany terminu realizacji Umowy nie
wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

§8

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

ustalone w oparciu o kosztorys Wykonawcy na kwote netto .................... PLN
(stownie ztotych: ..................... ) plus ....% VAT tj. brutto .................... PLN
(stownie ztotych: ..................... ).

Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie okreslone na podstawie
ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych robot, w
odniesieniu do ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot ze wskazaniem
kwot netto, podatku VAT i ceny brutto.

Kwota wynagrodzenia obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy i zawiera wszelkie
czynnosci Wykonawcy niezbedne do uzyskania odbioréw (w tym atesty, proby,
koszty ewentualnych przestojow itp.).

Kwota wynagrodzenia uwzglednia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne
roszczenia Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy.

Wszelkie czynnosci, ktére Wykonawca wykona bez uprzedniego formalnego
pisemnego zlecenia Zamawiajgcego lub niezgodnie z warunkami Umowy, nie
bedg powodowaé powstania roszczen o wynagrodzenie ze strony Wykonawcy.
Zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, Wykonawca usunie na witasny koszt
wszelkie skutki tak wykonanych czynnosci oraz pokryje ewentualne koszty
Zamawiajgcego.

§9

Fakturowanie i rozliczenie



Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez WWykonawce maksymalnie
dwoch faktur czesciowych za wykonane i odebrane roboty przez Nadzér
Inwestorski, o specjalnosci odpowiadajgcej specjalnosci wykonanych robot.
Podstawg do rozliczenia czesciowego stanowic bedzie:

a) kosztorys podwykonawczy, stwierdzajgcy stopien zaawansowania prac;

b) protokdt czesciowego odbioru robdt podpisany przez kierownika budowy o
odpowiedniej specjalnosci i zatwierdzony przez Nadzér inwestorski o
specjalnosci odpowiadajgcej rodzajowi (branzy) odbieranych robat;

c) faktura.

. Rozliczenia czesciowe bedg realizowane do wysokosci 90% wartosci przedmiotu

umowy. Po osiggnieciu tej wartosci nastepng pfatnoscig bedzie rozliczenie

koncowe.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej obejmujacej 10% wartosci zamowienia

i jej zapfaty jest protokét odbioru kohcowego podpisany przez Strony umowy.

. (w przypadku zatrudnienia Podwykonawcow/dalszych  Podwykonawcow)

Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu, wraz z fakturg

pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktorego

wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury VAT, o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wszelkich
wymaganych na dzien podpisania tego oswiadczenia zobowigzan i ptatnosci.

Potwierdzenie musi zawiera¢ zakres robdt i zestawienie kwot, ktore byty nalezne

Podwykonawcy z tej faktury. Oswiadczenie to nie moze by¢ wystawione z datg

wczesniejszg niz protokét odbioru danej czesci przedmiotu umowy. W przypadku

niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia Zamawiajgcy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej naleznosci brutto

Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o ktorym

mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zapfaty na rzecz

Podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do

przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki

nie przystuguja.

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen



Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o

podwykonawstwo.

10.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania
umowy.

13.Termin zaptaty faktur czesciowych oraz faktury koncowej ustala sie na 30 dni od
daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury oraz protokotu
czesciowego lub protokotu odbioru koncowego, a w przypadku Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow po dostarczeniu potwierdzen zaptaty, zgodnie z ust.
5.

14.Za date =zaptaty Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

15.Rozliczenie z Wykonawcg faktury kohcowej nastgpi, po usunieciu ewentualnych
wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy przez przedstawicieli obu stron oraz
Podwykonawcy, na podstawie faktury koncowej VAT, wystawionej przez
Wykonawce. Do protokotu odbioru korncowego, najpdzniej w dniu jego podpisania,
muszg zosta¢ dotgczone oswiadczenia Podwykonawcow o dokonaniu przez
Wykonawce zaptaty na ich rzecz z tytutu koncowego rozliczenia przedmiotu

umowy.

§ 10
Odbior robot

1. Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujgce odbiory robat:

a) odbiory robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz odbiory instalacji;
b) odbiory czesciowe;

c) odbidr koncowy;

d) odbidr pogwarancyjny.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrywania wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic
Nadzorowi inwertorskiemu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ulegajacej zakryciu.



10.
11.

Wszystkie odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robdt
dokonuje Nadzér inwestorski o specjalnosci odpowiadajgcej rodzajowi
odbieranych robot.
Nadzor inwestorski moze powiadomi¢c Wykonawce o braku Kkoniecznosci
dokonywania odbioréw robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu
dokonywane bedg przez Nadzoér inwestorski o specjalnosciach odpowiadajgcych
rodzajowi odbieranych robét, w ciggu 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegolnych elementéw robdt
okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 Umowy. Z odbioru zostanie
sporzgdzony protokét odbioru czesciowego.

Odbiér kohcowy bedzie przeprowadzony po zakohczeniu wszystkich prac

stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora

Nadzoru, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do koncowego odbioru

robot. Do zgtoszenia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy — oryginat;

b) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;

c) protokoty odbiorow technicznych, pomiaréw elektrycznych, atesty na
wbudowane materiaty i urzgdzenia;

d) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzgdzen (w jezyku polskim);

e) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzgdzen;

f) dokumentacje powykonawczg w pliku dwg obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika
robdt i Nadzor inwestorski;

g) kosztorys powykonawczy;

h) inne niz wymienione w powyzszych punktach dokumenty wynikajgce z
odrebnych przepiséw;

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 5 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru

bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 3 dni

roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony w dniu zakonczenia odbioru.

Odbidr kohcowy zostanie przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego przy

udziale Inspektora Nadzoru oraz w obecnosci Wykonawcy. Jezeli w toku

czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmowi podpisania
protokotu odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na usuniecie
stwierdzonych wad, (z ktérych to czynnosci i ustalen spisany zostanie
stosowny protokét) po ktérym Strony ponownie przystgpig do odbioru;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z
wykonanych roboét zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze
odmowié podpisania protokotu odbioru i:
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a. zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;

b. odstgpi¢ od umowy;

c. zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy;

- z ktorych to czynnosci i ustalen spsiany zostanie stosowny protokot;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z
wykonanych robét zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do
podpisania koncowego protokotu odbioru i do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia w zaleznosci od rodzaju wad i stopnia ich istotnosci oraz do
zgdania zaptaty kary z tytutu wadliwego wykonania umowy rownej karze w
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1;

4) jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang drobne usterki niemajgce
charakteru wad i niestanowigce podstawy do odmowy odbioru przedmiotu
umowy, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wskazania w protokole
odbioru terminu na usuniecie tych usterek i wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 8 ust. 1 do czasu usuniecia tych usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

na pismie.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po

uptywie terminu gwarancji ustalonego w Umowie oraz terminu na protokolarne

stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu gwaranciji.

§11
Podwykonawcy

*(postanowienia niniejszego paragrafu majg zastosowania w przypadku zgtoszenia
przez Wykonawce udziatu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy)

1.

Wykonawca moze zleci¢ czesé robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
zgodnie ze zlozong w postepowaniu przetargowym ofertg, z okresleniem
naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podaje nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane Ilub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt
stanowigcych przedmiot umowy:

............................................................ - podwykonawca

............................................................ - podwykonawca



5. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy lub jej zmiany,
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamaodwienia;

b) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. i ust. 16 ponizej;

8. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej
zmiany, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w
terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

12.Wykonawca, podwykonawca |lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamodwienia. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy lub jej zmiany rowniez Wykonawcy.



13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 16 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

14.Strony postanawiajg, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcag/dalszym podwykonawcom bedzie odpowiadaé scisle warunkom
niniejszej umowy, w szczegolnosci terminom wykonania.

15.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

16.Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg
czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, nastgpi na podstawie odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca musi wykazacC sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcego proporcjonalnie wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku 2z realizacjg Umowy; musi wykazaé sie
dysponowaniem personelem lub sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci przedmiotu Umowy; musi wykazacC sie
posiadaniem kwalifikacji odpowiadajgcych proporcjonalnie kwalifikacjom
wymaganym od Wykonawcy - dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje podwykonawca w celu realizaciji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do niniejszej
Umowy,

g) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do dostarczy¢
Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego ptatnosci odwiadczenia
o uregulowaniu przez Wykonawce wobec niego wszelkich wymaganych na
dzien podpisania oswiadczenia zobowigzan i ptatnosci oraz o zrzeczeniu sie
roszczen Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w stosunku do
zamawiajgcego



h) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do zapewnienie ich
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,

i) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy pod rygorem
niewaznosci,

]) Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania
termindéw zaptaty zgodnie z obowigzujgcym prawem;

k) Podwykonawcy sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

17.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

18.Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢é wylgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

19. Wykonawca, podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

20.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce
na koszt Wykonawcy.

21.Wykonawca, podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy, bgdz inny dokument
witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.

22.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.
9-15.

23.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

24.Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego



podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

25.W przypadku realizacji robot (lub ich czesci) za pomocg podwykonawcow,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w dalszej czesci
umowy jest wykazanie Zamawiajgcemu, ze Wykonawca uiscit na rzecz
podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.
Ponadto Wykonawca dotgczy oswiadczenie i protokdt wykonanych robdt,
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i podwykonawce.

26.Wykonywanie robot przez Wykonawce za pomocg podwykonawcow bez zgody
Zamawiajgcego jest rownoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy wobec Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcow bez zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze mimo wszystko wstrzymac wedtug swojego
uznania wszelkie pfatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez
Wykonawce, iz spemit on wobec swojego Podwykonawcy wszelkie swiadczenia
za wykonanie tych robaot.

27.D0 uméw z dalszymi podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie
postanowienia w zakresie umow z podwykonawcami.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji i 36 miesiecy rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia podpisania (bez wad) protokotu
koncowego odbioru. Uprawnienie z tytutu rekojmi przystuguje niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

2. Wraz z protokotem odbioru Wykonawca dostarczy pisemng gwarancje na caty
przedmiot umowy.

3. Wykonawca moze byc¢ jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub e-mailem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwaranciji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego na ich usuniecie to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po
okresie rekojmi.

8. Zamawiajgcy w okresie gwarancyjnym moze dokonywac rocznych przeglgdow
jakosci wykonanych robét przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji przez Wykonawce obowigzkdéw
gwarancyjnych, Zamawiajgcemu bedzie stuzyto, niezaleznie od prawa do
naliczenia kar umownych, prawo zlecenia dokonania napraw zastepczych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

o



§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary
umownej w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien zwtoki liczony od terminu wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwitoki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od terminu
ustalonego na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;

za wystgpienie wad w czasie odbioru uniemozliwiajgcych odbior korncowy
robot w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy;

za brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
w zaptacie. Jezeli zwtoka w zaptacie dotyczy czesci wynagrodzenia kara
umowna liczona bedzie od wartosci niezaptaconej czesci;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy — za kazdy
przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek;

w przypadku uwag do umowy o podwykonawstwo, za brak zmian w zakresie
zmiany terminu zaptaty, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy — kazdy dzien opdznienia w dostosowaniu umowy do
wymagac¢ Zamawiajgcego;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw, o ktorych mowa w § 4
ust. 1 Umowy, uczestniczacych w realizacji zamdwienia na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow swiadczgcych Ustugi na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) za kazdy przypadek, przy czym w przypadku gdy
naruszenie bedzie dotyczyto wiecej niz 1 pracownika kara bedzie naliczona za
kazdego z pracownikéw niezatrudnionych na umowe o prace.

10) z tytutu zwtoki w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych w stosunku do

termindéw okreslanych zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 Umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w



wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy - za
kazdy dzien zwioki;

11) za niedopetnienie obowigzku przedtozenia umowy ubezpieczenia w terminach
wskazanych w § 15 ust. 6 i 7 Umowy — w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwioki;

12) za przedtozenie umowy ubezpieczenia niespetniajgcej wymogdéw wskazanych
w § 15 ust. 2 — 4 Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 25% wartosci brutto umowy.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie prawo dochodzenia  odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Za szkody spowodowane innymi przyczynami, niz wskazane w ust. 1, Wykonawca

odpowiada na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kary umownej wyszczegodlnionej w ust. 1

niniejszego paragrafu oraz innych uzasadnionych naleznosci z biezgcego

wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-

19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,

Zamawiajgcy nie moze potrgcic kary umownej zastrzezonej na wypadek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy

lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z

ktoérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia

epidemicznego albo stanu epidemii.

W wypadku obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory

obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg w

zwigzku z naliczeniem kar umownych, ktorg Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic

w terminie 7 dni od jej otrzymania.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca wnosi

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto
wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w

kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spodfdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;



5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form o ktorych mowa w ust. 2. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Ilub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacii.

Zwrot zabezpieczenia:

a) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy nie
poézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie staje sie

wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowag

wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane
roboty.

§ 15
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za bezpieczenstwo
wykonywanych czynnosci, sprzetu i wybranych metod pracy na terenie budowy
oraz za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb. Wykonawca winien zapewni¢
bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robét dla swoich
pracownikow, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

Od daty rozpoczecia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt
odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub
utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robét, bazy, materiatéw
i sprzetu) i szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi zwigzanymi z realizacjg niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia
0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczenh i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdcic



Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastepstwa procesowego chyba, Zze zostang one pokryte z Polisy OC.
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC o wartosci nie mniejszej niz
wartosc¢ brutto przedmiotu umowy, wskazana w § 8 ust. 1 Umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody, bez ograniczen.
Koszty umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w
szczegolnosci koszty sktadek ubezpieczeniowych pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia ww. dokumentoéw, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminébw umownych w zakresie wykonania Umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu nowg bgdz przedtuzong
umowe ubezpieczenia spetniajgcg wymogi wskazane w ust. 2 — 4 w przypadku
wydtuzenia czasu realizacji Umowy, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia przed datg wygarniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku przedtozenia umowy ubezpieczenia niespetniajgcej wymogow
wskazanych w ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kary
umownej.

§ 16
Zmiana Umowy

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce mozliwosci zmian postanowien zawartej
Umowy:

a. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane
zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej
w przypadku:

a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznosc¢
ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;

c) zmiany dokumentacji  projektowej wykonane z inicjatywy
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania robét zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg
roboty  budowlane  objete  Umowa, powodujgce  zmiane
dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacii
projektowe].



b. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato sie
zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegolnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 25 % zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy wowczas ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu w stosunku do zmniejszonego zakresu
robét.

c. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot
w sytuaciji:

a) wystgpienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy;

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot
na warunkach przewidzianych w Umowie.

d. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktoére:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robaot;

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii;

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy;

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robé6t po ich zakonczeniu.

e. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow
przewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej w  przypadku
niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatdw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw

czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testéw w sytuacji, gdy taka

zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegodlnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie

robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w

zakresie odnoszagcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji

administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich

obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z

utrudnieniami, ktére mogg wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez



Wykonawce.

h.
a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych,
co spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie
wykonania roboét). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne nalezy rozumieC utrzymujgce sie przez okres co najmniej
7 dni warunki odmienne od warunkow atmosferycznych wystepujgcych
na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od
dnia uptywu terminu sktadania ofert;

opoOznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub
roboty kolidujg z wykonaniem robdét objetych Umowg, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

opdznienia Zamawiajgcego W  wykonaniu jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego
prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce;

opoOznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien Ilub innych aktow administracyjnych,
ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez
Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotow trzecich, ktore to opoznienie powstato z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;
wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
nielezagcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze
nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;
koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw
zdarzenia losowego, wywotanego przez czynniki zewnetrzne;
zaistnienia nieprzewidzianych utrudnien, zwigzanych z konstrukcjg
budynku oraz w przypadku nieprzewidzialnych, dodatkowych robét
budowlanych;

w przypadku koniecznosci wykonania robét koniecznych, dodatkowych
lub zamiennych, wykonanie ktorych stato sie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg
budowlang;

opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub przekazania
nowej dokumentacji Wykonawcy juz po zawarciu Umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce;



m) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie

n)

P)

Q)

b)
c)

d)

ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce;

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, coO
spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych;

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na
termin wykonania Umowy;

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym;

wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ mimo
zachowania nalezytej starannosci;

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce,
to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu
Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub/oraz w terminie ptatnosci poszczegolnych czesci wynagrodzenia w
przypadku zmiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany terminu
wykonania poszczegolnych etapdw lub robdt, zmiany zakresu robét do
wykonania w poszczegolnych etapach lub zmiany terminu ptatnosSci
wynagrodzenia.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub/oraz w terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia
polegajgca na zmianie zakresu robét przewidzianych do wykonania w
danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap.
Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku:

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w Umowie,
zmiany technologii wykonania robo6t lub materiatow zastosowanych do
ich realizaciji;

spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o
ktérych mowa w § 16 Umowy, jezeli majg one wplyw na wysokos$¢
wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamowienia
w odniesieniu do osob wskazanych przez wykonawce na etapie



postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac
doswiadczenie oraz uprawnienia potwierdzajgce spetnienie warunkow
udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca
otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny
ofert.

. Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktorego

zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w
sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone
w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

c) Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sposo6b zmiany wynagrodzenia

1. Zmiane wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 11 Umowy, ustala sie w
nastepujgcy sposob:

a.

a)
b)

Wysokos$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez
Wykonawce;

. Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia

zgodnie z pkt poprzedzajgcym, w szczegolnosci rodzaje robot lub
materiatéw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry
zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng wartosc robot;

ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robét lub zmienianych materiatow;

kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogolnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.
Zamawiajgcy moze wniesS¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w
terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogag

powotaC niezaleznego kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu
robot i materiatbw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z
zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1 i 2 powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych w
Kodeksie cywilnym oraz w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Wykonawca stat sie niewyptacalny Ilub zostata otwarta likwidacja
Wykonawcy;

w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego
nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niezgodny z
Dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub sprzeczny z
Umowag i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw;

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, a
okres opoznienia jest na tyle duzy, ze wedlug Zamawiajgcego nie jest
prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okreslonym
Umowg terminie;

nienalezytego usuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce wad
przedmiotu umowy uniemozliwiajgce dokonanie odbiorow czesciowych i/lub
odbioru koncowego;

dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce
wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi;

powierzenia przez Wykonawce wykonanie przedmiotu Umowy osobom lub
Podwykonawcom o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom
kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SWZ,

powierzenie przez Wykonawce wykonania przedmiotu Umowy osobom lub
Podwykonawcom niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody;

Wykonawca nie dopetnit wymogu zatrudniania Pracownikéw, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 Umowy, uczestniczgcych w realizacji zamdwienia na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy;

co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na kwote wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy;

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Wykonawca moze zgdaé wowczas
wynagrodzenia jedynie za wykonang czes¢ Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia od Umowy bedzie miato skutek ex nunc.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
obowigzki szczegdétowe:

1)

Wykonawca przerwie wszelkie roboty, ktére ma obowigzek zabezpieczy¢ w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra ponosi
odpowiedzialnosci za odstgpienie od Umowy;



2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada. Odbioru robot
dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru;

3) rozliczenie wykonanych robot nastgpi na podstawie komisyjnego obmiaru
robét wykonanych oraz kosztoryséw podwykonawczych sporzgdzonych
przez Wykonawce na ich podstawie, przy zastosowaniu cen jednostkowych
robot uzytych w kosztorysie ofertowym;

4) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania roboét przerwanych;

5) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku oraz zestawienie wartosci wykonanych robat,
wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie Strony protokot
inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni od odstgpienia
od Umowy usunie z terenu budowy urzgadzenia, materiaty oraz sprzet przez
niego dostarczone, niestanowigce wlasnosci Zamawiajgcego.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia

Wykonawcy/Zamawiajgcemu os$wiadczenia o odstgpieniu. Odstgpienie nie

zwalnia Stron z umownych czesci przedmiotu Umowy wykonanej do dnia

odstgpienia, ani z gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie zrealizowanych robot oraz
zobowigzan z tytutu kar umownych, jak i wymagalnych zobowigzan finansowych.

§ 19
Wykonanie zastepcze

W przypadkach okreslonych w Umowie, a takze w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty;

b) W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca nie przystgpit do usuwania
stwierdzonej wady/usterki bgdz tez pomimo przystgpienia nie usunat
wady/usterki w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie, lub
usunat jg nienalezycie,

- Zamawiajgcemu niezaleznie od innych uprawnien wynikajgcych z niniejszej

Umowy - przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktorych

Wykonawca zaniechat, lub ktore wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez Kkoniecznosci uzyskiwania

odrebnego zezwolenia.

. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. a i b, nie majg

zastosowania przepisy art. 636 Kodeksu cywilnego w czesci dotyczacej

uprzedniego wezwania. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo bez



uprzedniego powiadomienia do wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w celu dotrzymania terminéw Umowy lub usuniecia innych naruszen
Umowy.

. Zastepcze usuniecie wad/usterek nie powoduje ustania gwarancji i rekojmi na
catosc¢ lub czes¢ przedmiotu Umowy, realizowanego przez Wykonawce.

. W przypadku skorzystania z wykonania zastepczego zgodnie z niniejszg Umowa,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty réwnej
wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu zlecono wykonanie zastepcze, oraz do
pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze skorzystaniem 2z wykonania
zastepczego (w szczegoélnosci koszty wytonienia podmiotu, ktory wykona
czynnosci w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.).

. Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztow wykonania zastepczego nie zwalnia
Wykonawcy od roszczen Zamawiajgcego o naprawienie szkody, kar umownych i
innych wynikajgcych z Umowy i przepiséw prawa.

§ 20
Nadzér nad realizacjg Umowy
Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie ..................... i czyni go
swoim przedstawicielem w odniesieniu do robot objetych Umowa.
Wykonawca ustanawia Kierownika robot: ........................ (imie, nazwisko, nr
uprawnien).

O zmianie osoby na stanowisku wymienionym w ust. 1 i 2 Strony zobowigzujg sie
informowac niezwtocznie na pismie.

Zmiana wskazana w ust. 3 wymaga pisemnej akceptacji drugiej Strony bez
koniecznosci sporzgdzenia aneksu. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, aby kierownik budowy posiadat wymagane uprawnienia oraz
odpowiednie doswiadczenie.

§21
Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie,
w celu i na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 3 do Umowy — Umowa o
powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi
wystarczajgcymi do zapewnienia bezpieczenstwa powierzonych mu danych
osobowych oraz zgodnos$ci przetwarzania danych osobowych z obwigzujgcym
prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco sledzi¢ zmiany regulacji ochrony danych
osobowych i dostosowaé sposob przetwarzania danych, w szczegolnosSci
procedury wewnetrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do
aktualnych wymagan prawnych.

§ 22
Postanowienia koncowe



1. Pod rygorem niewaznosci, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku okreslonym w art. 54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej
Wykonawca nie moze dokonac cesji jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujgcych
mu z tytutu niniejszej umowy wobec Zamawiajgcego na podmioty trzecie.

2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony oddajg pod rozstrzygniecie
sgdu powszechnego w Warszawie wedtug siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



