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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane formalno-prawne.

1.1.1 Adres inwestycji.

Remontowany budynek znajduje si¢ na dz. ewid. 3/15 obr. Zagorze gm.
Wiazowna na terenie Mazowieckiego Centrum Neurospychiatrii.

1.1.2 Inwestor.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spotka z 0.0. w Zagorzu k/W-wy,
05-462 Wigzowna

1.1.3 Podstawa opracowania.
1. Umowa z Zamawiajacym.
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 1 pdzniejszymi zmianami)

3. PN-91/B-02025, PN — EN — 1SO 6946

4. Swiadectwo ITB nr 530/94 . Metoda ,,lekka-mokra”

5. Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metoda
,»lekka”

6. Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow

7. Obowiazujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie
SANEPID, BHP i Ppoz.

8. Literatura — wydania producentow materialow

9. Inwentaryzacja stanu istniejacego

10. Ustalenia z Inwestorem.

1.2 Opis stanu istniejacego.

1.2.1 Opis dzialki i jego zagospodarowanie

Przedmiotowa dziatka 3/15 potozona jest w m. Zagorze gm. Wigzowna. Dziatka
zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony w sie¢ energetyczng, wewnetrzng siec
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wodociggowa 1 kanalizacyjng. Wjazd na dziatke¢ od strony drogi gminnej ul.
Zagorskiej poprzez drogi wewngtrzne.

Obiekty istniejace na dziatce:

- budynki administracyjne MCN w Zagorzu
- dojscia 1 dojazdy

- zielen wysoka 1 niska

1.2.1 Opinia techniczna istniejacego budynku

Przedmiotowy obiekt, bedacy obecnie role siedziby Odziatu V byt pierwotnie
budynkiem szkoty, wzniesionym w 1960 r.

Budynek jest parterowy, murowany, oparty na figurze prostokata, czesciowo
podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny podluzny z usztywniajacymi $cianami
poprzecznymi. Stropodach ceramiczno- zelbetowy ptaski dwuspadowy. Fasada
budynku wykonana jest z tynku cementowo-wapiennego, pokryta farba
elewcyjna. Istniejacy tynk stanowigcy elewacj¢ jest zdegradowany, spekany. i
miejscami odspojony od S$cian zewnetrznych. Elewacja posiada elementy
ozdobne w postaci widocznego odcig¢cia pomigdzy podmurowka a Scianami
zewnetrznymi w postaci roznic kolorystycznych tynku.

Budynek jest podpiwniczony. Na poziomie piwnic posadzka betonowa.

Pokrycie dachu budynku wykonane z papy na lepiku.

Dane charakterystyczne:

- Powierzchnia zabudowy- 340,95 m?
- Powierzchnia uzytkowa- 336,0 m?

- Wysokos¢ budynku- 3,88 m

- Kubatura: 1322,88 m?

- Ilo$¢ kondygnacji: 1 + piwnica

Fundamenty: wykonane w postaci taw ceglanych o grubosci ok. 35 cm.

Sciany konstrukcyjne- wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej. Grubo$é muru $cian zewnetrznych wynosi 30 cm. Sciany powyzej
piwnicy grubo$é ok. 30 cm; Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grubos¢ 30 cm.
Stropy:Strop nad piwnicg typu Klaina z ptyta typu ciezkiego oparte na profilach
dwuteowych normalnych o wysokosci 180 mm.



Nadproza: Nadproza w S$cianach zewngtrznych i1 wewngtrznych budynku
klinowe typu Klaina, murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej.

Sciany zewnetrzne: cegla pelna

Sciany wewnetrzne konstrukceyjne: cegla pehna.

Sciany dzialowe: ceglane

Stupy zewnetrzne: brak

Stupy wewnetrzne: brak

Stropy: klaina

Belki i podciagi: betonowe

Stropodach: ceramiczno-zelbetowy pokryty papa na lepiku

Wiezba dachowa: brak

Rynny i rury spustowe: stalowe

Kominy: ceglane

Balkony: brak

Posadzki na gruncie: betonowe , lastrico.

Podlogi i posadzki na stropach miedzy kondygnacjami: betonowa,
Termiczne izolacje pionowe: nie stwierdzone

Termiczne izolacje poziome: nie stwierdzone

Drzwi wewnetrzne: drewniane

Bramy i wrota: brak

Wylazy strychowe: brak

Wylazy dachowe: brak

Parapety: Lastryco, betonowe

Podokienniki: zr6znicowane — stalowe

Elewacje: tynk cementowo-wapienny

Tarasy i podesty: betonowe

Opaska wokol budynku: ptyty chodnikowe

Balkony: brak.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna: Okna drewniane potskrzynkowe,
czg$¢ okien wymieniona zostata na stolarke nowa, wykonang z tworzywa PCV
kolor biaty. Cze$¢ okien okratowana. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe
zewnetrzne drewniane.

Konstrukcja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zuzycia technicznego
elementow konstrukcyjnych: $cian no$nych, stropow, stropodachu. Powazne
zastrzezenia budzi stan elewacji budynku, widoczne liczne §lady odspojenia



tynku od warstwy muru. Wystepuja wady technologiczne typu przemarzanie
scian. Brak izolacyjnosci $cian i dachu. Powoduje to pogorszenie warunkow
uzytkowo-estetycznych w budynku — zwigkszone zapotrzebowanie na energi¢
cieplng niezbedna do ogrzania budynku.

Stwierdza si¢, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.
Istnieje jednak konieczno$¢ przeprowadzenia termomodernizacji budynku
(docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki
drzwiowej 1 okiennej zewnetrznej, wymiana istniejacej instalacji c.o0. w budynku
I innych prac towarzyszacych.

1.3. Opis projektu.

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajace na dociepleniu
$cian zewngtrznych i stropu/dachu, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej
zewnetrznej, remoncie daszkow 1 schodow zewnetrznych, wykonaniu opasek
wokol budynku, remoncie studni doswietlajacych pomieszczenia piwniczne,
wymianie instalacji odgromowej, wymianie krat okiennych, wykonanie nowej
oktadziny schodow  zewnetrznych. Dokladny zakres opracowania
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Planowane roboty remontowe budynku maja na celu likwidacje wad
technologicznych typu przemarzania $cian , stropodachu, stolarki drzwiowej i
okiennej, dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepiséw dotyczacych
izolacyjnos$ci cieplnej przegrod zewnetrznych ( co jednocze$nie zmniejszy
zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem) poprawe stanu technicznego 1 estetyki obiektu.

Planowane roboty remontowe nie naruszajg istniejagcego  ukladu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza si¢ jedynie zmiany w wygladzie
elewacji w zakresie grubosci $cian, stropodachu , elementow wykonczeniowych
1 kolorystyki oraz funkcjonalnosci budynku.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i analizie stwierdzono, ze budynek
jest bardzo energochtonny - nie posiada izolacji pionowej $cian zewngtrznych,
izolacji pionowej $cian fundamentowych wraz z izolacja dachu.

W zwigzku z powyzszym w uzgodnieniu z Inwestorem niniejszy projekt swoim
zakresem obejmuje nast¢pujace prace remontowo-budowlane.

- Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych



- Wymiana zniszczonej drewnianej stolarki drzwiowej 1 okiennej zewngtrznej
wraz z wymiang podokiennikdéw

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych oraz Scian fundamentowych wraz
z studniami przyokiennymi doswietlajgcymi.

- Wykonanie docieplenia budynku na poziomie stropodachu ptytami typu
styropapa.

- Wykonanie naprawy komindw wystajacych ponad pota¢ dachu.

- Wykonanie podniesienia murkéw ogniowych na poziomie stropodachu
- Wymiang istniejgcej instalacji odgromowej budynku

- Wymiang istniejacego orynnowania i rur spustowych

- Wykonanie opaski wokét budynku

- Remont studni doswietlajagcych pomieszczenia piwniczne

- Wykonanie nowej oktadziny ptytek gresowych schodéw zewnetrznych

1.3.1.Wykonanie izolacji pionowej wszystkich §cian fundamentowych od
zewnatrz budynku:

Sukcesywnie odkopa¢ wszystkie S$ciany zewngtrzne do poziomu gornej
krawedzi tawy fundamentowej.- tj glebokoséi 2,2 m ppt- w czesci
podpiwniczenia budynku oraz w cz. niepodpiwniczonej do gtebokosci 1,5 m ppt
Roboty wykonywa¢ odcinkami max. 2,0 metrowymi.

Uwaga: W murze wystepuja ubytki w postaci zniszczonych cegiet lub braku
cegiet, ktore nalezy uzupetnic.

Na $cian¢ nalezy nanie$¢ podwojng warstwe grubowarstwowe] bitumicznej
masy uszczelniajacej np. typu Sopro KMB 651.

W celu zabezpieczenia termicznego budynku na mase bitumiczng nalezy utozy¢
Styrodur XPS grubos¢ 5 cm z frezem, przyklejajac go do Sciany fundamentowej,
wykonac zbrojenie z siatki 1 zaciggna¢ klejem.
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Polozong uprzednio warstwe izolacyjng ze styropianu halezy zabezpieczy¢ od
strony gruntu matg ochronno-drenazowg tréjwarstwowa np. typu Sopro KDS
663 do poziomu terenu.

Wykop zasypa¢ delikatnie piaskiem wraz z gruntem rodzimym
przepuszczajagcym wode. Piasek stabilizowaé¢ warstwami, co 20 cm grubosci.

Od poziomu terenu do gornej krawedzi cokotlu na Sciang natozy¢ tynk
mozaikowy typu ,,Marmurit” gr. 1,0 — 1,6 mm w odcieniach szaro$ci w barwie
kolorow RAL. Szczegdtowy kolor uzgodni¢ nalezy z Inwestorem.

7. Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopu
nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej typu Hollad gr. 6 cm. Szeroko$¢
opaski 60 cm, ograniczona od zewnatrz obrzezem betonowym gr. 6 cm.

1.3.2.Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej

1.3.2.1. Demontaz stolarki

Przed demontazem stolarki nalezy wykona¢ szczegdlowa dokumentacje
fotograficzng oraz inwentaryzacje¢ stanu istniejacego. Prace demontazowe nalezy
rozpocza¢ po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego okna. Okna nalezy
zdemontowac pojedynczo i natychmiast zamontowa¢ nowe.

1.3.2.2. Stolarka okienna — okna z tworzywa sztucznego PCV
Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowej:

* Profil 5- komorowy;

* wzmocnienie profili wkladkami stalowymi ocynkowanymi;
» wspolczynnik przenikania ciepta nie wigcej niz U=0,9;

przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponizej:

Rodzaj Sklad Grubos$¢ | Wypelnienie Us Rw LT
Szklenia | zestawu zestawu | zestawu (W/m2K)
@B) | (%)
szybowego
Szkto AT/16Ar/44.1 | 28,8 Argon 0,9 36 77
Od
wewnatrz
szkto
bezpieczne
P2
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» Nawiewniki higrosterowane — np. AEA851 akustyczny z okapem EHAG09
(AERECO) — klolor bialy lub innego rodzaju jednak nie o mniejszych
parametrach niz proponowany.

profile zaokraglone

* okucia kompletne wraz z klamka —uchylno-rozwierne np. firmy Wink Haus
lub rownowazne z funkcja odstawienia dostosowane do ci¢zaru wlasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Nowa stolarke okienng nalezy wykona¢ z PCV, z zachowanymi pierwotnymi
wymiarami, podzialem 1 profilami.

Aby spehi¢ wspolczesne normy izolacji termicznej 1 akustycznej, skrzydto

nalezy wyposazy¢ w szybe¢ zespolong niskoemisyjng 4/10/4 oraz uszczelkami
wrebowg z przylga 15 mm.

UWAGA:

Wymiary w zestawieniu stolarki sg orientacyjne; przed dokonaniem wymiany
stolarki okiennej nalezy pobra¢ doktadne wymiary otworéw z natury.

W przypadku nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej 1 pobrania
wymiarow z natury, jakiekolwiek skutki finansowe wynikte z niedoszacowania
ponosi Wykonawca.

1.3.3. Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest technologia ocieplania $cian
zewnetrznych  budynkéw istniejagcych 1 nowowznoszonych zespolonymi
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wkonywanymi metoda bezspoinowa, zwang dalej BSO.

Technologia ta realizowana jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawow,
wyrobow, zaprojektowanych przez autora systemu docieplania. W przesztosci
metody ocieplania $cian zblizone do BSO znane byly jako metoda ,lekko-
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mokra”. Obecnie w wytycznych do europejskich aprobat technicznych
dotyczacych systemow ocieplania $cian zewngtrznych ETAG- 004 — dla tej
metody stosuje si¢ okreslenie ECTICS ( z ang. External Thermal Insulation
Composite Systems — Zewngtrzne zespolone systemy docieplania).

Jest to kompleksowy system docieplen §cian zewnetrznych, ktory zapobiega
,ucieczce,, ciepta z budynku. Wiasciwosci te dajg w efekcie optymalny
mikroklimat w pomieszczeniach, dzigki radykalnemu obnizeniu kosztow
zuzycia paliwa do ogrzewania zmniejszajac zanieczyszczenie srodowiska.

Wykonanie prac dociepleniowych mozna podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:
1. Przygotowanie podioza

2. Mocowanie plyt termoizolacyjnych

3. Wykonanie warstwy zbrojace;j

4. Uktadanie tynku wykonczeniowego
Podstawowe komponenty metody BSO to:
- §ciana do ocieplenia

- warstwa masy lub zaprawy klejacej

- ptyta termoizolacyjna- styropian

- warstwa klejowa zbrojona siatka

- wyprawa tynkarska.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ zastosowanie kompletnej technologii
wybranej przez Inwestora zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu
Aprobatg Techniczng ITB.

1.3.3.1 Warstwa izolacyjna

W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego, zaprojektowano
nastepujacy sposob poprawienia izolacyjnosci cieplnej budynku:
* Sciany docieplono styropianem frezowanym EPS 70-040 (dawniej FS 15)
gr.15cm
* fundamenty docieplono styropianem frezowanym EPS 100-038
(dawniej FS 20) gr. 5cm
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Docieplenie $cian i elewacj¢ budynku wykona¢ metoda BSO opisang ponizej co
znacznie poprawi izolacyjno$¢ przegrody, spowoduje znaczne oszczednosSci
energii cieplnej oraz wptynie na poprawe stanu technicznego i estetyki

obiektu.

1.4 ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

Roboty budowlane

» wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych za pomocg metody ,,BSO” np.

w systemie Bolix, Kraisel, Atlas Stopter, lub rownowazny. Jako materiat
1zolujacy zastosowano

styropian przyklejony do §cian zewnetrznych 1 zabezpieczony
cienkowarstwowym tynkiem akrylowym wraz z cokotem.

Wykonanie docieplenia scian fundamentowych za pomocg metody ,,BSO” np.
w systemie Bolix, Kraisel, Atlas Stopter, lub rownowazny. Jako materiat
1zolujacy zastosowano styropian XPS przyklejony do $cian zewnetrznych 1
zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym oraz matg drenarskg
» wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewngtrznej wraz z parapetami i
podokiennikami.

* remont schodoéw zewnetrznych

* wykonanie opaski i opasko-chodnikoéw wokot budynku z kostki typu Holland,
ze spadkiem 2 % od budynku (z wbudowaniem korytek §ciekowych- w
miejscach wyprowadzenia rur spustowych )

 wymiana rur spustowych i rynien blaszanych na system orynnowania
wykonany z PCV.

* inne roboty wynikajace z technologii robot

* inne roboty wynikajace z technologii robot

Roboty instalacyjne elektryczne
* wymiana istniejacej instalacji odgromowe;j
« inne roboty wynikajace z technologii robot

UWAGA:

Wykonawca moze zastosowac¢ inne materialy, jesli na wlasny koszt udowodni,
1Z zastosowane przez niego inne materiaty posiadajg lepsze parametry 1 nie sg
gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatow moze
nastapi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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1.5. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

5.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.1.1. FUNDAMENTY I SCIANY
Elementy budowlane - bez zmian.

5.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozebra¢ parapety zewnetrzne pod oknami.

2. Zdemontowac obrobki blacharskie.

3. Zdemontowac stolarke drzwiowa i okienng drewniang

5.1.3. DOCIEPLENIE SCIAN

5.1.3.1. System docieplenia
Budynek ociepla si¢ metoda ,,BSO”, opisang w instrukcji ITB
nr 334/2002 ,,.Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkoéw”™.

5.1.3.2. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

* Podczas prowadzenia prac temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza

1 wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

* Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej 1 wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C

w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza

niz +5°C

* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacii,

bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikdéw atmosferycznych

* Wykonywanie warstwy zbrojacej 1 wyprawy tynkarskiej powinno by¢
prowadzone

przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C

* Niezwigzane materialy (mas¢ klejacg w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy
chroni¢

przed dziataniem deszczu

* Tynki barwione nalezy wykonywa¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac

1 schnigcia tynkow temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 80%.
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* Ocieplana $ciana musi by¢ sucha 1 mie¢ ustabilizowane warunki
wilgotno$ciowe.

5.1.3.3. Charakterystyka materiatow

MATERIALY PODSTAWOWE

 Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem sktadnikéw
ulepszajacych wlasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do
mocowania plyt styropianowych do powierzchni §cian . Zuzycie zaprawy 4-5
kg/m? ;

(2) razem z siatkg zbrojeniowg stanowi warstwe zabezpieczajaca styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.

* Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 15 cm) i EPS 100-038 (FS 20),
gr.5 cm) wg PN-EN 13163, o wymiarach nie wigkszych niz 600 x 1200 mm,
o zwartej strukturze i1 krawgdziach bez wyszczerbien 1 wylaman, cigte z bloku
po okresie sezonowania nie krotszym niz 8 tygodni

* Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodporniajgcym na dziatanie alkaliow
tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm 1 splocie uniemozliwiajagcym
przesuwanie wtokien, gramatura min. 145 g/m?2

* Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa

Chroni i wzmacnia podloze, zwigksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie
plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do uzycia §rodek gruntujacy
pod tynki, wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Ogranicza 1 wyrownuje chionno$¢ podtoza. Utlatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zwigksza ich przyczepnos¢ do podtoza.

* Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do podtoza min. 0,5
MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobdjczym.

Gotowa do wuzycia mieszanka tynkarska na bazie zywicy akrylowe;,
wzbogacona preparatem glono i grzybobojczym, dostgpna w wielu barwach i o
roznej ziarnistosci. W systemie docieplen nalezy stosowa¢ barwy o
wspotczynniku jasnosci (odbicia rozproszonego) > 20%

MATERIALY DODATKOWE
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* Preparat gruntujacy wzmacniajacy poditoze

Srodek gruntujacy produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ogranicza i
wyrownuje chlonno$¢ podlozy, stabilizuje 1 wzmacnia podtoze, zwigksza
przyczepno$é. Srednie zuzycie 0,2 kg/m?.

» Zaprawa wyrownujaca — do wyrdwnania i naprawy podtoza mineralnego.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

* Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziatajg na zasadzie
kotkow rozporowych. taczniki do mechanicznego mocowania styropianu —
wspomagaja mocowanie ptyt zaprawa klejowa.

 Listwa cokolowa aluminiowa — profil cokolowy stanowigcy oston¢ dolnej
krawedzi materiatu termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy
aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozje, o profilu zetowym lub ceowym.

* Kolki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do
mocowania mechanicznego listwy cokotowe;.

» Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkg — do
wzmacniania narozy pionowych, narozy przy oSciezach okiennych 1
drzwiowych

* Pianka poliuretanowa — do wuzupehienia szczelin pomigdzy plytami
styropianowymi

» Silikon — do uszczelniania stykow podokiennikow z o$cieznicami.

5.1.3.4. Srednie zaktadane zuzycie materiatow

» Zaprawa klejaca do klejenia ptyt metoda ptaszczyznowa 4+5 kg/m?, metoda
pasmowo- punktowa 4-+5 kg/m? 1 do wykonania warstwy zbrojacej - zuzycie
zaprawy ok. 10 kg/m?

* Plyty styropianowe — 1,02+1,05 m?*/m?

* } aczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych 4+8 szt/m?
 Tkanina szklana - 1,1+1,2 m?/m?

* Podktadowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?

* Tynk akrylowy - 3,0 kg/m?

* Kotki do profili cokotowych — 3 szt/m?
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5.1.3.5. Wykonanie docieplenia
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje
zawodowe potwierdzone posiadaniem uprawnien budowlanych.

Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nos$nosci, wolne od kurzu, pytu,
olejow, mchu i wyraznie tuszczacych si¢ powlok malarskich czy tez wypraw.
Przy nierownos$ciach podtoza wigkszych niz +/-1 cm, podtoze nalezy wyroéwnac
zaprawa. Kruche 1 odpadajace tynki nalezy usuna¢.

Powierzchnig¢ $ciany nalezy oczySci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami,
a nastgpnie zmy¢ woda.

Podloze zagruntowac preparatem wzmacniajagcym podioze.

Obrobki blacharskie (podokienniki) 1 rury spustowe zdemontowac.

Montaz profili cokolowych

Przed rozpoczeciem robot ocieplajacych nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu

1 zaznaczyC ja linig poziomg Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na
wysokosci min. 40 cm od poziomu terenu. Profile cokolowe mocowac
mechanicznie stosujac 3 kotki na 1 mb. Pomigdzy poszczegdlnymi odcinkami
profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze
wzdhuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowac profil
1 przymocowac kolejnymi kotkami.

Nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami. W narozach $cian
profile przyciag¢ pod katem lub zastosowal specjalne profile narozne. Nad
przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejace;,
przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowac mas¢ klejaca zgodnie z instrukcja na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykona¢ metodg punktowo-krawedziows.

Na ptyte natozy¢ watek (w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4
cm) z zaprawy klejacej wzdluz krawedzi ptyty 1 6-8 szt. plackow o $rednicy 12-
10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni plyty. Zaprawe ( w
postaci watka 1 plackoéw) nanie$¢ na plyte tak grubo, aby zapewni¢ przyczepnos¢
do podtoza.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany
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w przewidzianym dla niej miejscu i docisnagé, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowanymi
obrzezami, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej plyty do podioza nie
powodowato odrywania plyt sgsiednich.

Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wyci$ni¢tej masy klejacej usungé, aby na obrzezach nie pozostaty
zadne jej resztki. Plyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone do podtoza na
co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach $cian plyty przyklejac¢ przemiennie, aby si¢ zazebialy.

Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty si¢

na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych ptyty uklada¢ tak, aby pozostawic¢
odpowiednie szczeliny. Jesli do obrobki szczelin nie bedg zastosowane specjalne
profile klejone do powierzchni ptyt przed ulozeniem plyt styropianowych,
wzdluz dylatacji zastosowac biegngce pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na plytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktore mogtyby
zosta¢ uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystapieniem do robdt ocieplajacych osciezy okiennych, drzwiowych

1 filarkow migdzyokiennych zdemontowac¢ obréobki blacharskie, podokienniki
zewnetrzne, ew. sku¢ wegarki oraz dokona¢ wymiany stolarki. Calg
powierzchni¢ dokladnie oczysci¢. Powierzchni¢ oSciezy ociepli¢ pasami
styropianu o przecig¢tnej grubosci 2 cm. Styropian ocieplajagcy oscieza powinien
doktadnie przylega¢ do ptyt styropianowych ocieplajacych S$ciany. Dolne
oscieze okienne ociepli¢ zachowujagc pochylenie wynikajace z typu
podokiennika, a nastepnie zamontowac podokienniki zewngtrzne dostosowane
do grubosci izolacji $ciany. Podokienniki powinny wystawac

poza lico docieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do
Sciany wykona¢ przed utozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na
bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy
odpowiednio podcigé. Styki podokiennika z plytami izolacyjnymi uszczelnié¢
masg lub tasma uszczelniajacg. Puste miejsca pod podokiennikami, w miare
mozliwosci technicznych, wypehi¢ piankg poliuretanowa. Miejsca dochodzenia
ptyt izolacyjnych do oScieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny profil
przyoscieznicowy polaczony pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub
mase uszczelniajaca.

Docieplajagc  fragmenty $cian przy plytach (daszkach) plyty styropianowe
przykleja¢ do $cian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od gory. Styropian w
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styku sfazowa¢ lub wycig¢ w nim bruzdg, ktorg po przyklejeniu siatki wypetnic
silikonem.

Wyroéwnanie powierzchni plyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne
nierownos$ci utozenia ptyt wyréwnac, a szpary pomigdzy plytami szersze niz 2
mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng piankg poliuretanows.
Powierzchnie styropianu wyrdéwnac¢ poprzez przetarcie papierem S$ciernym
natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne plyt nalezy wykonaé nie wczesniej, niz po 3 dniach

od przyklejenia plyt styropianowych.

W zaleznosci od potrzeb, stosowac taczniki rozprgzne z wbijanym lub
wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Diugosé
tacznikow dobra¢ z uwzglednieniem grubos$ci plyt styropianowych, warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej glebokoSci osadzenia w §cianie
(przecigtnie ok. 4 cm w $cianie z elementéw petnych oraz 9 cm w $cianie z
elementow dragzonych).

Zastosowa¢ 4-10 tacznikow na 1 m? Sciany, w zaleznosci od strefy Sciany
(obszar przynaroznikowy, czes¢ Srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci
tacznika, grubosci ptyt izolacyjnych. Zasigg obszarow przynaroznikowych w
ktorych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego
wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wigcej niz 2 m. W
praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0
m gdy a>12 m. Odstgp tacznikow od pionowej krawedzi $ciany przyjac jak
réwny co najmniej 5 cm w przypadku $ciany betonowej monolitycznej oraz co
najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowane;.

Y.aczniki montowac¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gltgbokosci , nieco
wigkszej od glgbokosci osadzenia. Przed osadzeniem lacznika kazdy otwor
oczy$ci¢ z urobku. Gtowki tacznikow doktadnie zlicowaé z ptaszczyzng
styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajacym
odpowiednie gniazda ok. 4 mm

glebokosci. Gtowki tacznikéw mechanicznych umieszczone w odpowiednich
gniazdach zaszpachlowa¢ masg klejaca.

Wzmaocnienie krawedzi i narozy otworow
Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze
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przy drzwiach wejsciowych 1 balkonowych oraz otworach okiennych
zastosowa¢ profile narozne. Po obu stronach wzmacniane; krawedzi, na
szeroko$ci ok. 5 cm nanie$¢ warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie wcisngé w
nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca si¢
z otworow profilu zapraweg natychmiast zaszpachlowac.

Zamiast profili naroznych mozna zastosowaé pasy tkaniny szklanej pancernej
lub profile narozne potaczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej
o szerokosci co najmniej 25 cm zgia¢é w ksztatt katownika i przyklei¢ do
styropianu zaprawg klejaca.

Przy narozach otwordéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod
katem 45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm.

Przy docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawaltki tkaniny szklane;j
naklei¢ w naroznikach wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z
nadprozem.

Wykonywanie warstwy zbrojace]

Do wykonywania warstwy zbrojace] mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu.

Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagla warstwa
pasmami o szerokoSci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesa¢ kielnig
zebatg 10x10 mm. W tak przygotowana warstwe, przy uzyciu kielni
wygltadzajacej wciska¢ natychmiast tkaning szklang 1 réwno zaszpachlowac,
stosujagc w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napigta, nie wykazywac¢ sfaldowan 1 by¢ catkowicie
zatopiona w masie klejace;.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3,5 mm. Sgsiednie
pasy tkaniny uktada¢ na zaklad min. 10 cm. W miejscach zakladow tkaniny
silniej $cigga¢ masg klejaca, aby nie wystgpily zgrubienia.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ w taki sposob, aby byto mozliwe
oklejenie osciezy okiennych i1 drzwiowych na calej ich glebokosci, chyba ze
zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywingé na Scian¢ sgsiednig na
odcinek 0 5-10 c¢cm szerszy od grubos$ci ptyt styropianowych. Przewinigcia na
naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi
profili naroznych z dodatkowg siatka.

W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 3 m od poziomu
terenu, zastosowa¢ jako zbrojenie plyt styropianowych dodatkowag warstwe
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siatki. Po wyschnigciu warstwy zbrojacej, tkanine zbrojaca wystajaca poza
obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego dolng krawedzia.

Natozenie podktadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe
zbrojaca nanie$¢ za pomocg szczotki lub walka z jagniecej skory jedna warstwe
podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podktad
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewngetrznego

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do
naktadania tynku akrylowego.

W celu wyrownania barwy tynkéw akrylowych zaleca si¢, aby w trakcie
nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego oproznienia pojemnika z masg
tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do polowy pojemnik $wiezg masg z
nowego kubta i starannie wymieszac obie cze¢sci.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢

w sposob ciagly, aby unikng¢ nieréwnosci struktury i1 barwy tynku. Przy zbyt
duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob ciagly, nalezy
wprowadzi¢ architektoniczny podzial na mniejsze fragmenty. Przygotowany
tynk naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej.

Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo,
poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracad
uwage na zachowanie statego kata zacierania.

Cokotly wylozy¢ tynkiem zgodnie z projektem kolorystyki.

Stosowanie mas uszczelniajacych

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajacych, zasadniczo
stosowac elastyczna masg silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania.

W przypadu, gdy uszczelnienie ma by¢ pokryte powtoka malarskg lub tynkiem,
zastosowac plastyczng elastyczng mas¢ akrylowa AKRYL. Masy tej nie wolno
stosowa¢ w miejscach narazonych na ciggte zawilgocenie.

Masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach ulegajacych zmianom szerokosci,
mog3a trwale przylega¢ tylko do dwoch plaszczyzn.
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W celu splycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do
dna szczeliny zastosowa¢ wkladke w postaci profilu polietylenowego lub
poliuretanow.,

a jezeli nie ma na to miejsca — paska folii polietylenowej. Giebokos¢ utozenia
masy dostosowac do szerokos$ci spoiny.

Niektore powierzchnie moga wymagaé zagruntowania. Zaleca si¢
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do
gruntowania uzy¢ firmowego S$rodka gruntujgcego. Przy stosowaniu masy
akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie
masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.

W przypadku uszczelnien przy o$ciezach okiennych z tworzywa sztucznego,
przed wykonaniem uszczelnienia, taSma ochraniajgca profil musi by¢ usunigta.

Postgpowanie w przypadku koniecznos$ci przerwania prac

W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych,
przy okresie przerwy dtuzszym niz 2 tygodnie, styki plyt izolacyjnych ze $ciang
budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wnikania wody opadowe;,
tymczasowo wykonywanym obrobkami.

Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos$¢ styropianu. Plyty pozotkte 1 o
pylacej powierzchni przeszlifowac papierem $ciernym, a nastepnie starannie
oczysci¢ z pylu 1 zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np.
przez ptaki, naprawi¢ poprzez wycigcie uszkodzonego fragmentu plyty
izolacyjnej 1 wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

IZOLACJA TERMICZNA STROPU PLYTAMI ..STYROPAPA”:

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi typu: EPS 100-
038 Dach/Podtoga STYROPAPA MEGASTYRO podwdjnie klejong, o gr. 20
cm, wymiary plyty 100x100 cm. wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu
papa termozgrzewalng- dwuwarstwowa (warstwa podktadowa- SBS 4,0
mm/warstwa wierzchnia- SBS 5,2 mm) , zgodnie z rysunkiem Nr 12.

Do klejenia ptyt styropianowych nie wolno uzywac klejow bitumicznych na
rozpuszczalnikach organicznych. Styropian w plycie nie moze miel
bezposredniego kontaktu z takimi materialami jak: wyroby smolowe, ropa,
rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.
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Podloze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejagce nierdwnosci.
Plyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg plyt byty
do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywacé sgsiadujace
ptyty. Do mocowania termoizolacji w podiozu betonowym stosuje si¢ taczniki
sktadajace si¢ z teleskopu oraz wkretu.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowe;j
1 nawierzchniowej (w uktadzie dwuwarstwowym).

Nalezy pamig¢taé, aby ogien z palnika nie byl skierowany

bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy
uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.

Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zakltadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90
stopni.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Wykona¢ 1 zamontowa¢ parapety z blachy powlekanej ( poliester 25 pm kolor
szary mat. Gr. 0,5 mm). Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej
szerokosci 1 wysokosci otworoOw okiennych 1 grubosci $cian. Powinny one
wystawac¢ poza lico ocieplanych §cian co najmniej 4 cm, 1 muszg zabezpieczad
elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto, parapety na wyzszej
kondygnacji powinny by¢ o 1 cm dtuzsze od parapetéw na nizszej kondygnacji.

PODOKIENNIKI WEWNETRZNE

Wykonac¢ 1 zamontowa¢ podokienniki wewngetrzne wykonane z PCV kolor biaty.
Parapety o wewnetrzne zlicowaé ze S$ciang zewngtrzng Wraz z montazem
stolarki okiennej 1 podokiennikdbw wewngetrznych, oscieza okien nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez uzupehienie ich tynkiem,
pomalowanie powierzchni o$ciezy dwukrotnie farbg biatg emulsyjna.

DASZEK NAD WEJSCIEM GEOWNYM:

Wykona¢ wymiang daszkow nad wejsciem gtdéwnym do budynku z konstrukcji
metalowej. Na miejscu istniejacego daszka z konstrukcji metalowej wykonaé
daszek systemowy nad wejsciem konstrukcji stalowej wspartej na
ksztattownikach stalowych 50x50 mm 1 mocowanej do S$ciany. Wykonac
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pokrycie z poliweglanu przezroczystego.System odwodnienia orynnowania z
PVC, obrobki blacharskie z blachy gr. 0,50 mm, powlekanej poliestrem 25 um,
kolor bragzowy.

Obrobki blacharskie daszku betonowego nad wejsciem- wymieni¢ na blach¢ o
0,50 mm, powlekanej poliestrem 25 um, kolor brazowy. Pokrycie dachu
wykona¢ z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej (warstwa podktadowa- SBS
4,0 mm/warstwa wierzchnia- SBS 5,2 mm).

SCHODY WEJSCIOWE DO BUDYNKU

Wykona¢ remont schodéow i podestu do gtownego wejscia wraz z murkami
oporowymi poprzez  oblozenie = nawierzchni schodow  plytkami
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi, np. gres szkliwiony o fakturze
antyposlizgowej, mrozoodporny, 4-5 klasa $cieralnosci, gat. I, typu TARTAN
lub réwnorzgdny- do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem) na elastycznej,
mrozoodpornej zaprawie klejowej.

OPASKA WOKOL BUDYNKU

» Wykona¢ opaske wokot budynku na podbudowie ttuczniowej ( 25 cm) z kostki
Typu Holland gr. 6 cm (szara) ze spadkiem od budynku 2 %, z
zabezpieczeniem krawedzi obrzezami chodnikowymi 20x6 cm. W miejscach
odplywu rur spustowych zamontowaé¢ betonowe prefabrykowane koryta
odprowadzajace wodg w grunt.

NAPRAWA KOMINOW:

Elementy komindéw wystajacych ponad pota¢ dachu nalezy naprawi¢ porzez:
skucie istniejagcych kominow, ich przemurowanie i podniesienie o 20 cm
wykonanie nowych czapek kominowych, obtozenie $cian kominu styropianem i
wykonaniem tynku zgodnie z w/w technologig. Kratki wentylacyjne wymienic¢
na nowe. Zakres prac obejmuje demontaz obrobek blacharskich oraz nowe ich

wykonanie. Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie ,,wydr”.

INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy odbudowa¢ instalacje odgromowsa (pionowg ) na $cianach budynku.
Wykona¢ instalacje z preta ocynkowanego o S$rednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci Scianki min 5 mm ( pod warstwa docieplajacg ) 1
zamontowac puszki PCV o zlacz. kontrolnych. Wykonac
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instalacj¢ odgromowa z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm na kominach
budynku. Wykona¢ polaczenie uziomdéw pionowych z istniejgcym otokiem z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm w ziemi.

DOCIEPLENIE | PRZEMUROWANIE MURKOW OGNIOWYCH

W zwiazku z ociepleniem stropodachu styropapg o grubosci 20 cm, istniejace
murki ogniowe nalezy podnies¢ o 20 cm cegla pelng na zaprawie cementowej,
od strony elewacji oblozy¢ styropianem EPS 70-040 (FS 15), gr. 15 cm, a od
strony stropodachu EPS 70-040 (FS 3), gr. 3 cm oraz wykona¢ nowe obrobki
blacharskie dostosowujac je do nowej szerokosci murku.

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH- PASY PODRYNNOWE |
NADRYNNOWE
W zwigzku z docipleniem dachu w/w technologia projektuje si¢ wymiane

obrobek blacharskich pasow podrynnowych 1 nadrynnowych wzdluz rynien
budynku na istniejgcym gzymsie. Nowe obrobki blacharskie nalezy dostosowac
do nowej szerokos$ci gzymsu 1 wysokosci warstwy ocieplenia stropodachu.

WYMIANA ZEWNETRZNYCH KRAT OKIENNYCH
Zdemontowac¢ stalowe kraty w oknach parteru szt. 14 oraz po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ kraty wykonane z katownikéw stalowych 50x50 mm 1

pretow stalowych @ 10 mm, malowane w kolorze biatym 170 x 150 cm.
Lokalizacj¢ montazu krat opisuje rysunek nr 1.

NAPRAWA STUDNI DOSWIETLAJACYCH

Ubytki w murkach stanowigcych studnie doswietlajace pomieszczenia
piwniczne nalezy uzupelni¢ 1 uzupetni¢ ubytki w tynku. Na zewnetrzng
powierzchni¢ wystajacg ponad poziom terenu 1 0,5 m ppt, przyklei¢ ptyty
styropianowe EPS 100-038 (FS 20), gr. 5 cm) wg PN-EN 13163, o wymiarach
nie wigkszych niz 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze 1 krawedziach bez
wyszczerbien 1 wylaman, cigte z bloku. Wykona¢ warstwy zbrojaca z siatki
zatopiong w kleju a nastgpnie natozy¢ tynk ,Marmurit” gr. 1,0 — 1,6 mm w
odcieniach szaro$ci w barwie kolorow RAL. Szczegotowy kolor uzgodni¢
nalezy z Inwestorem. Na gornej krawedzi murkéw wykonac obrobki blacharskie

dostosowujac je do nowej szerokosci.
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REMONT SCHODOW:

Remont dotyczy skucia istniejgcych oktadzin wraz z podktadem i obtozenie
nawierzchni schodéw ptytami grosowymi antyposlizgowymi- Kolor szary.

Istniejaca balustrade nalezy zdemontowac.

- Zamontowa¢ balustrade ze stali nierdzewnej AISI 304 zgodnie ze
schematem:
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Ptytki nalezy klei¢ na biaty klej elastyczny- cementowa zaprawa klejowa (C), o
podwyzszonych parametrach (2), zmniejszonym spltywie (T) 1 wydluzonym
czasie schnigcia otwartego (E), typu 1 klasy C2TE.

Wymiana drabiny dachowej:

W ramach niemniejszej inwestycji nalezy wymieni¢ drabing dachowag o
wysokosci 4,5 na drabing aluminiowg zgodnie z ponizszym schematem:
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Zasady ogolne przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych

Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie
wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzgdzi i sprzetu, oraz wykonac¢ urzadzenia do
usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy i
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzagdzenia

zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
robocza oraz helmy, okulary i1 rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
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narzedzi. Przy rozbidrce gruz i drobne materialy nalezy usuwacé przez zsypy.
Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty rozbidérkowe
prowadzi¢ r¢cznie. Rozbiorke nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

* rozbidrka drzwi

* rozbiorka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich

* rozbidrka chodnikéw, opasek wokot budynku, schodow

* rozbidrka pokrycia dachowego

* rozbidrka kominow

* rozbidrka $cian

Przy robotach rozbiorkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym
stopniu materialow i elementéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejScia 1 pomosty powinny byc¢
zabezpieczone barierami, a pomosty krawe¢znikami obrzeznymi. Rowniez

znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robot rozbidrkowych urzadzenia
uzyteczno$ci publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodami i1 drzewa
powinny by¢ zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narze¢dzia
Robotnicy powinni mie¢ odziez roboczg, hetmy ochronne, okulary i rekawice, a

narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robot
robotnicy powinni by¢ pouczeni o sposobie prowadzenia robot i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejscia dla pieszych 1 przejazdy w zasiegu robot powinny by¢
zabezpieczone, a w momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac ruch na
drogi okrezne.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

1. Wejscia gtowne do budynku sg ochronione
daszkami. Daszek powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajaca przeniesienie

29



ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac
upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.

2. Tablice informacyjne, reklamy 1 podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny
by¢ tak usytuowane, wykonane 1 zamocowane, aby nie stanowily zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i 0séb trzecich.

3. Obudowy urzadzen technicznych nie mogg by¢ wysuni¢te poza plaszczyzng
Sciany zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m — przy zachowaniu uzytkowe;j
szerokosci chodnika oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla oséb

z dysfunkcja narzadu wzroku.

4. Oswietlenie 1 reklamy $wietlne nie powinny by¢ ucigzliwe dla uzytkownikow
budynku oraz powodowac¢ ol$nienia przechodnidéw i uzytkownikéw jezdni.

5. Wpusty kanalizacyjne oraz azurowe ostony wycieraczek powinny miec
odstepy miedzy pretami lub srednice otwordw nie wigksze niz 20 mm.

6. Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych

urzadzen wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi
wejsciowych do budynku jest zabronione.

7. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢
oznakowane w sposob widoczny 1 wykonane z materialu zapewniajacego
bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sthuczenia.

8. Okna budynku majg skrzydta otwierane do wewnatrz.
9. W budynku temperatura na powierzchni elementéw centralnego ogrzewania,
zabezpieczonych przed dotknigciem uzytkownikdéw, nie moze przekracza¢ 900C

10. Nawierzchnia doj$¢, schodow 1 pochylni zewnetrznych 1 wewnetrznych,
ciggoOw komunikacyjnych w budynku oraz podlég w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materialow nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

11. Posadzki 1 wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢ wykonane z materialdéw antyelektrostatycznych, spetniajacych
warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
elektrycznoscig statyczna.

12. W budynku uzytecznosci publicznej powierzchnie spocznikéw schodow i
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pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwg badz
faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczace;j

bieg schodow lub pochylni.

1.6. REMONT POMIESZCZEN WEWNATRZ BUDYNKU

Projekt remontu pomieszczen budynku szkoly
swoim zakresem obejmuje roboty remontowe w zakresie istniejacych
pomieszczen-sal , pomieszczen sanitarnych i administracyjnych:

1. Prace rozbiorkowe:

Pomieszczenia sanitarne:

- zerwanie posadzek- terakoty oraz warstw podposadzkowych

- zbicie glazury;

- wymiana drzwi ;

- miejscowe skucie tynkow;

- usunigcie istniejacej glazury, czesciowe skucie warstw posadzek;

- demontaz urzadzen (armatura);

- wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan.

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w
pomieszczeniach

Pomieszczenia sal oraz korytarze:

- demontaz zabudowy meblowej;

- czegsciowe skucie posadzek;

- wymiana drzwi;

- wymiana instalacji elektrycznych i1 niskoprgdowych

- wymiana instalacji  centralnego ogrzewania 1  grzejnikbw w
pomieszczeniach

2. Prace adaptacyjne:

Pomieszczenia sanitarne:

- wykonanie nowych posadzek wraz z ocieplaniem
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Uszczelnienie przej$¢ piondw 1 poziomow
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- montaz skrzydet 1 o$cieznic drzwiowych- drzwi wejsciowe do toalet z
otworami nawiewnymi 0,022m?/szczelina 3cm;

- wykonanie nowych tynkow;

- utozenie glazury do 2m wysokosci $cian 1 terakoty

- malowanie $cian farbg zmywalna;

- wykonanie nowych instalacji wod-kan. oraz co wraz z biatym montazem
armatury sanitarnej.

Pomieszczenia sal oraz korytarze:

- wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z ociepleniem

- przygotowanie posadzek pod utozenie wykladziny;

- montaz wyktadzin

- montaz skrzydet i o$cieznic drzwiowych

- wykonanie nowych tynkow;

- malowanie $cian farbg zmywalna;

- wymiana oswietlenia statego oraz ruchomego

Specyfikacja materialowa prac budowlanych

a) Sciany

- na catej powierzchni istniejacych $cianach nalezy wykona¢ tynk cementowo-
wapienny Srednia wysoko$¢ $cian od wykonczonej posadzki wynosi 284 cm.
Zaprojektowano  usunigcie  wszystkich  spekanych, zanieczyszczonych,
zawilgoconych, tuszczacych si¢ 1 uszkodzonych powlok malarskich zarowno na
Scianach 1 sufitach poprzez ich zeskrobanie oraz oczyszczenie wszystkich
powierzchni z pyldéw 1 zanieczyszczeh a nastgpnie zagruntowanie podioza i
wykonanie min. dwukrotnego malowania wszystkich powierzchni istniejacych i
nowych tynkow $cian 1 stropow przedmiotowego obiektu. Farby do tego
przeznaczone projektuje si¢ o I stopniu krycia, o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie.

Opis wykonania robot tynkarskich i malarskich.

Tynki moga by¢ wykonywane metoda tradycyjng (r¢cznie) jak 1 za pomocag
agregatu tynkarskiego (mechanicznie).Tradycyjne tynki cementowo-wapienne
kat. III wykonuje si¢ dwuwarstwowo a wigc — obrzutke (lub tzw. szpryc,
natrysk) 1 narzut. Narzut stanowi druga warstwe tynku 1 wykonuje si¢ go po
lekkim stwardnieniu obrzutki po wczesniejszym lekkim skropieniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15mm. Po naniesieniu narzutu
powierzchni¢ rdwna si¢ za pomocg taty. Ostatnig warstwe tynku stanowi gtadz,
gdy chcemy osiggna¢ idealnie gltadka powierzchni¢. Powierzchni¢ tynku zrasza

32



si¢ woda, a nastepnie zaciera si¢ jg paca styropianowg lub filcowa, w zaleznosci
od rodzaju wykonczenia tynku.

Po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschni¢cia powierzchni tynku 1
wyrownaniu (przeszlifowaniu) powierzchni nowych tynkéw oraz miejsc
napraw, nalezy je zagruntowa¢ za pomocg gruntu pod powtoki malarskie.
Gruntowanie mozna wykona¢ za pomocg pedzli lub watkoéw malarskich.

Po zagruntowaniu powierzchni tynku nalezy wykona¢ malowanie za pomoca
farby lateksowej poprzez nalozenia pierwszej warstwy za pomocg pedzli lub
waltkow malarskich.

Farba- Lateksowa farba z technologig ceramiczng do $cian i sufitow, odpornosé
na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1.

Sufity pomieszczen sanitarnych pomalowaé farbg akrylowa zawierajaca srodek
grzybobojczy, przeznaczong do malowania S$cian 1 sufitow wewnatrz
pomieszczen wilgotnych oraz w pomieszczeniach gdzie pozadana jest wysoka
odporno$¢ na zmywanie 1 zuzycie kolor biaty mat o nast¢pujacych cechach:
Wiasciwosci: Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczacymi i
dezynfekujacymi uzywanymi w szpitalach.

Baza: AiC

Klasa emisji materiatu budowlanego: M1

Wydajnosé: Okoto 5-8 m#/I, 1ISO 6504-3.

Po wykonaniu malowania za pomocg pierwsze] warstwy farby 1 odczekaniu
wymaganego czasu dla jej wyschnigcia (okoto 3 godz.), mozemy przystagpi¢ do
naniesienia drugiej warstwy farby.

Projektuje si¢ wykonanie malowania wszystkich powierzchni $cian w
przedmiotowych pomieszczeniach.

Na czas rob6t tynkarskich i1 malarskich stolarka okienna oraz drzwiowa,
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, a po zakonczeniu robot odpowiedniego
oczyszczenia. Wykonawca po robotach malarskich ma obowigzek umy¢
wszystkie powierzchnie okien, drzwi i1 innych elementéw tak aby doprowadzi¢
budynek do odpowiedniego stanu uzytkowego.

- Sciany farba lateksowa z technologia ceramiczna, kolor biaty

UWAGA ! W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie przebicia warstw
wykonczeniowych, uszczelni¢ kolnierzem uszczelniajacym.

- w pomieszczeniach sanitarnych utozenie glazury 0 parametrach:

- Plytki o nasigkliwoséci wodnej E< 0,10% , Oporno$¢ na plamienie — klasa 5-
na $cianach do 2 m wysokosci $cian.
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Podlogi w sanitariatach oraz gabinetach/ pokojach i korytarzach:

Posadzki gresowe- ptytki o wymiarach 598x598x10 mm o nasigkliwo$ci wodnej
E< 0,5%, antyposlizgowos$¢ R10, Oporno$¢ na plamienie — klasa 5

Gres 1 glazura powinna odpowiada¢ wymaganiom ponizszych normy:

PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

Wszystkie ptytki nalezy uktada¢ na minimalng fuge, nalezy stosowaé¢ w tym
wypadku krzyzyki glazurnicze o grubosci 1,5mm, nalezy stosowaé fugi w
kolorach zblizonych do kolorow ptytek. Wszystkie zewnetrzne narozniki styku
ptytek nalezy gierowac ( szlifowac).

Przy wewnetrznych 1 zewnetrznych naroznikach nalezy rezygnowaé z
¢wier¢watkow glazurniczych, plytki taczy¢ na styk. W miejscu styku z
drzwiami, zakonczenie plytek zostanie przystoni¢te obramieniem drzwi.

UWAGA!!:
Sciany przed montazem plytek nalezy wyréwnaé¢ i zabezpieczy¢
preparatami przeciwgrzybicznymi.

b) Drzwi

- D1 Drzwi aczace korytarz z gabinetami- pelne bezprogowe, wykonane z plyty
laminowane CPL system przylgowy ramiak drewniany oblozony dwiema
gladkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem o grubosci 0,7 mm, wypelnienie
warstwg stabilizujacg o strukturze ,,plastra miodu”.

Kolor biaty. Drzwi sg wyposazone w zawiasy, zamki na klucz, klamki. wysoka
wytrzymato$¢ mechaniczna 1 szczegdlne zabezpieczenie elementéw najbardziej
narazonych na uszkodzenia, bezpieczne okucia, powierzchnie dostosowane do
stawianych hotelom wymagan higienicznych i technicznych Nalezy pozostawi¢
,dla drzwi 90x205 otwor w §wietle muru, ktéry wynosi :100x210cm .

D2- Aluminiowa kolor biaty Szyby zespolone t Bezpieczne klasa- P3, bez
przegrody termicznej, , zawiasy nawierzchniowe w kolorze drzwi, zamek
trzypunktowy automatyczny z jezykami, obustronna antaba wykonana z
aluminium w kolorze drzwi.

UWAGA:

Przed zamowieniem nalezy skontaktowaé sie z producentem w celu
wykonania przez niego obmiaru na miejscu budowy.
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1. podtoze

2. warsbwa gruntujaca

3. izolacia preecivwilgociowa
4, zaprawa klejowa
5
5]
7

. kasma uszczelniajgca
. kobnierz uszczelniajgey kratke Sciekows
. kobnierze uszezelniajgee wyiscia rur
wodrwch ze Sciany
3. phvtki ceramiczne
9, zaprawa fugowa
10, silikon uszczelniajaoy
11, kratka sciekowa

c¢) Posadzki

Podloga w pomieszczeniach sanitarnych — nowe warstwy

- Warstwa wykonczeniowa: Gres antyposlizgowy R9 na kleju ze spadkiem
2% w kierunku odptywu liniowego w kabinie prysznicowe;,

— Spoinowanie powierzchni spoina elastyczna- zaprawa do spoinowania
oktadzin ceramicznych z ptytek i1 ptyt. Wykonane spoiny charakteryzuja sie¢
zmniejszong absorpcja wody oraz podwyzszong odporno$cia na $cieranie

— Klej do ptytek: wysokoelastyczna zaprawa klejaca do ptytek gresowych,
ceramicznych 1 kamienia naturalnego wewnatrz 1 na zewnatrz Zaprawa
wzmocniona widknami- najwyzsza przyczepnos¢ i elastycznos$¢ — klasa S1

— Druga warstwa uszczelniania powierzchni- hydraulicznie wigzaca
mikrozaprawa uszczelniajagca (szlam) na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkow 1 modyfikatorow, malowana do 2m nad poziom posadzki
— Pierwsza warstwa uszczelniania powierzchni- hydraulicznie wigzaca
mikrozaprawa uszczelniajagca (szlam) na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkéw 1 modytikatorow malowana do 2m nad poziom posadzki
- Gruntowanie - Warstwg gruntujacg i pielegnacyjng. Po wyschnigciu jest
przezroczysta i stuzy do stabilizacji pylacych 1 chtonnych podiozy. Gestos¢: ok.
1,01 kg/dm3; Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
wobec pary wodnej:uH>0 = ok. 1800; Rozcienczalnik: woda

— Jako cze$ciowe uzupetnienie - Szlichta wyréwnawcza $rednio 0,5cm;
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- Istniejacy strop;

UWAGA:

— we wszystkich narozach pionowych 1 poziomych pomieszczen sanitarnych
nalezy zastosowac elastyczng ta§ma uszczelniajgcg, zbudowang z tworzywa
sztucznego (TPE) i tkaniny poliestrowe] przeznaczona do wykonywania
uszczelnien dylatacji budowlanych oraz uszczelniania spoin w $cianach i
podtogach.

- wszystkie przebicia warstw (np. kratki syfondéw) uszczelni¢ kotierzem
uszczelniajgcym.

d) Zaprawy

Zaprawy do spoinowania plytek powinny odpowiada¢ wymaganiom ponizszej
normy:

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne

e) Kleje do gresu i glazury

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Temperatura podioza i1 otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Fugowanie po okoto 24 godzinach

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu < 0,0002
%.

zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm grubosci

grubos$¢ warstwy: 2 —5 mm

przyczepno$¢: min. 0,5 N/mm?2

Kleje do gresu 1 glazury powinny odpowiada¢ wymaganiom ponizszych norm:
PN-EN 1322:1999 Kleje do plytek. Definicje i terminologia

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do p#ytek. Definicje i wymagania techniczne

Podtoze pod oktadzing z plytek:

- Wylewka betonowa ( zatarta na gltadko) Wyktadzing z gresu mozna montowac
na podtodze, ktoéra jest sucha, czysta, wolna od tluszczu, stabilna i ptaska.
Podtoze musi by¢ ustabilizowane i suche, zgodnie z wymogami krajowych norm
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1 przepisow budowlanych. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ od 10 do 25
°C. Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ poziomu 5 %.

UWAGA: cokoly przyscienne nalezy wykona¢ takze z w/w wykladziny h=10
cm

8. Specyfikacja wyposazenia wezléw sanitarnych
- Umywalka:
umywalka wiszaca Dhugos¢: 500 mm Szerokos¢: 360 mm: Wysokos¢: 130 mm:
Glebokosé: 90 mm
- Bateria umywalkowa:
Zasigg wylewki: 110 mm; Wysokos¢ korpusu: 145 mm; Typ baterii: stojaca
Typ mieszacza: jednouchwytowa; Klasa przeptywu: Z — 4-9 I/min Dhugosé
wezykow przyl.: 45 cm
Grupa akustyczna: | Typ korka: Click-Clack Okragly z przelewem; syfon
butelkowy okragtly, kol. Chrom;
- Miska stojgca w.c wraz wyposazeniem:
Miska typu kopact:

« Deska samopadajaca

« domyslne ustawienie matego sptukiwania 31

o domyslne ustawienie duzego sptukiwania 61

« objetos¢ wody w zbiorniku 91

o  wysoko$¢: 1120mm

« szerokos$¢: 508mm

« glebokosé: 160-200mm

« szybki, fatwy montaz

o zawOr przytaczeniowy G1/2”

« ciche sptukiwanie 1 napetnianie
- deska wolnoopadajaca- Slim — kolor bialy material: duroplast metalowe,
chromowane zawiasy
- Kabina prysznicowa - kabina 80x100mm
Szkto bezpieczne, hartowane o grubosci 6 mm, System mocowania do $ciany za
pomoca profili umozliwiajacych niwelacj¢ krzywizny $ciany, kolor profilu —
chrom.

- Zestaw prysznicowy natynkowy- Deszczownia z baterig mieszaczowa.:
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Dhugosé: 1300 mm; Szerokos¢: 371 mm; Typ baterii: mieszaczowa; Typ
mieszacza: dwuuchwytowa

Typ przelacznika natrysku: Mechaniczny, asymetryczne ustawienie drazka
wzgledem baterii, dragzek o regulowanej wysokosci: 950-1210 mm, glowica
natryskowa chromowana o $rednicy 250 mm, materialt: mosiadz 1 stal,
stuchawka 1-funkcyjna, waz PCV o dtugosci 1500 mm.

- Odplyw liniowy:

- odplyw liniowy montowanym w podtodze (Odptyw liniowy z rusztem petnym
z niskim syfonem wym: 600x120x98 mm)

-Lustro:

Lustro uchylne prawe 600 x 450 x 5 mm. Zakres regulacji kata nachylenia: 0 —
22

Wyposazenie dodatkowe- pomieszczenia sanitarne:

Nalezy zastosowa¢ wyposazenie dodatkowe:

- dozowniki na mydto w ptynie- stal nierdzewna matowa,

- uchwyty na papier toaletowy- stal nierdzewna matowa

- kosze na odpady otwarte- stal nierdzewna matowa

- wieszaki pojedyncze-nosorozec

Q. Prace wykonczeniowe i montazowe

Nalezy zamontowac osprzet elektryczny, oraz wykona¢ montazu nowej
armatury sanitarnej wraz z podtgczeniem.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé niezbedne

swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak

bezpieczenstwa.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami,

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami
BHP i sztuka budowlana

38



1.6 Informacja bioz.

Informacja bioz dla potrzeb projektu wykonania remontu budynku ,,dawne;j
szkoly ,, w m. Zagoérze.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem nalezy przestrzegac:

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 22
marca 2007 r. ( Dz. U. nr 49 z 2007 r. poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. nr 94
z 1998 r, poz. 94, z pdZniejszymi zmianami,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. nr 156,
z 2006 r, poz. 1118, z pdZniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( Dz.U. nr 122, poz
1321, z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r ( Dz. U. nr 40,
z 2000r. poz. 470, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdélnych przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac
spawalniczych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( Dz.U. nr
151,poz. 1256) w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. ( Dz.
U. nr 62, poz. 285) w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. ( Dz.
U. nr 62, poz. 287) w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej,

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. ( Dz.
U. nr 62, poz. 288) w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby,

39



- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. (
Dz. U. nr 169, poz.1650 z podzZniejszymi zmianami), w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. ( Dz. U. nr 118,
poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. ( Dz. U. nr 120,
poz.1021, =z poOZniejszymi zmianami) W sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ( Dz. U. nr 47,
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Plan BIOZ powinien okresla¢ :

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢
dostosowany do rodzajow 1 warunkéw wykonywanych prac. Powinien zapewni¢
pracownikom zapoznanie si¢ z wystepujacymi czynnikami $rodowiska pracy,
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywanymi czynnosciami, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy.

- oceng ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy.

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych.

- sposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na :
- roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych,

- roboty wykonywane w gtebokich wykopach,
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- prace spawalnicze z uwzglednieniem wlasciwego zabezpieczenia butli
acetylenowo-tlenowych oraz aparatow spawalniczych, a takze uzywania przez
spawaczy 1 pomocnikOw wymaganej przepisami odziezy ochronnej oraz
zabezpieczen na twarz 1 oczy, Przy pracach spawalniczych nalezy uwzgledni¢
wlasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong p-poz oraz odpowiednim
przewietrzaniem miejsca pracy,

- wytyczne ochrony pracy z aparatami 1 urzgdzeniami wysokoobrotowymi
takimi jak : wiertarki udarowe, gwintownice mechaniczne, szlifierki katowe,
pity do kostki brukowej,

- wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu elementoéw innych
instalacji, a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie zasad BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 1 Pracy
Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :

Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostgpnym dla oséb postronnych —
wlasciwe zorganizowanie placu budowy :

- wygrodzenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych oraz napisy
ostrzegawcze na terenie robot ziemnych,

- prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu,

- rozeznanie w przybiegajacych sieciach podziemnych w sgsiedztwie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

- w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne
wykonywac recznie,

- urzadzenie przejs¢ 1 przejazdow zapewniajacych pelng komunikacje,
-utrzymywanie porzadku na terenie budowy.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie
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wstepne 1 szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone s3 w oparciu o
programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenie wstepne ogdélne — instruktaz ogdlny- przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — instruktaz stanowiskowy- powinien
zapoznawa¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuje
szczegblne zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz trdjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na terenie placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniem zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdt), oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia 1 zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy :

1. niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
- niewlasciwy podzial pracy lub rozplanowanie zadan

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa 1 ergonomii,
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- dopuszczenie do pracy czitowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.

2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy :

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony osobistej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

1. niewlasciwy stan czynnika materialnego :
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niestosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.

2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego :

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.
3. wady materialowe czynnika materialnego :

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

4. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego :

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana :
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- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkiem przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami S$rodowiska

pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej 1 ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

1. oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,
2. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
3. okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,
4. wykazy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
5. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych ( np. uzywanie kaskow 1 wykonywanie
przez dwie osoby prac w warunkach zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego),

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu = pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :
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1. osoba posiadajaca uprawnienia budowlane we wlasciwym zakresie
kierujaca bezposrednio robotami budowlanymi — kierownik budowy lub
robot — zobowigzany jest kazdorazowo :

- udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy,

- zabezpieczy¢ miejsca robot, a szczegdlnie wykopy przed dostepem o0sob
trzecich.

2. pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni :
- by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,

- posiada¢ umiejetnosci zawodowe 1 stosowne uprawnienia do wykonywanej

pracy.
3. cztonkowie zespotu pracownikoéw sg zobowigzani :

- wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z
poleceniami i wskazowkami osoby kierujacej zespotem,

- stosowa¢ odziez ochronng 1 robocza oraz sprz¢t ochrony osobistej
wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac,

- reagowac na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikow i
informowac o tym kierujacego zespoltem ( brygadziste),

- powstrzymac¢ si¢ od wykonywania pracy gdy pojawi si¢ zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

przygotowac¢ miejsce pracy,
zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
zatozy¢ ogrodzenia, barierki 1 ostony w zaleznos$ci od potrzeb,
oznaczy¢ miejsca pracy 1 wywiesi¢ w razie potrzeby tablice
ostrzegawcze,
przeszkoli¢ pracownikow ( j.w.)
e pouczy¢ pracownikéw zespolu o warunkach pracy oraz zagrozeniach
w sgsiedztwie miejsca pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastgpujace zasady :

e rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,
e usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione,
e przechodzenie przez strefe robot jest zabronione,
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e korzystanie ze sprze¢tu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany :

e zapewni¢ usuni¢cie materiatdw, narzedzi z miejsca pracy.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujagca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w S$rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego
opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu itp.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy 1 numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 2la ust.l Prawa budowlanego kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczegciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tej inwestycji.
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