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Objasnienia skrotow:

- ST — Specyfikacje Techniczne

- PZJ — Program Zapewnienia Jakos$ci
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg ogolne przepisy i
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
obejmujace w szczegolnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materialow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore ujete s3 w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania,
wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji danego zadania
Inwestycyjnego oraz transportu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy oraz jako zatacznik do umowy miedzy Inwestorem a
Wykonawca, przy zleceniu realizacji robot budowlano-montazowych.

Ponad to niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepiséw 1 wymagan do
poszczegolnych rodzajow robot. Odnosi si¢ do catej budowy i okresla wlasciwe
metody i procedury realizacji robot oraz precyzuje podstawowe warunkKi i
wymagania Inwestora. Zawiera ogélne warunki umowne o wykonanie robot
budowlanych.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne wspolne
dla robot nizej wymienionych:

L.P Nr Specyfikacji Technicznej Zawartos$¢ Specyfikacji
Technicznej

S.T CZESC NRI I Roboty remontowo-budowlane

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obiekty budowlane — sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty,
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, §ciany oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce bazg techniczno-uzytkowa,
wyposazong w instalacje 1 urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkciji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub czegsci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi
I innymi urzgdzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub
powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy, Sciezki, przejscia nie
bedace drogami publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu
budowy.

1.4.6. Plac budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajace pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa

np.
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wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.

1.4.7. Witasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach 1
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do
wystgpowania w imieniu inwestora.

1.4.9. Inspektor Nadzoru — techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, posiadajacy odpowiednie upowaznienia i
pelnomocnictwo do dziatan w imieniu inwestora.

1.4.10. Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju
czynnosci lub opracowan.

1.4.11. Plan realizacyjny — to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony
w ramach zatozen techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentac;ji
jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne 1 jednostki organizacyjne niebedace jednostkami gospodarki
uspotecznione;.

1.4.12. Nadzor techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie takie jak:

— Projektowanie 1 sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych.

— Kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu lub
majstra budowlanego.

— Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych np. kontrola techniczna jako$ci budowy,

obiektu, wytwarzania elementoéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski.
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— Sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji
panstwowej lub gospodarcze;.

1.4.13. Sprzet zmechanizowany — to maszyny 1 urzadzenia takie jak: dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie
silnikowym.

1.4.14. Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statlego wyposazenia
sprz¢tu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych,
takie

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty
przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.15. Tlekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

— Wykonawcy, rozumie si¢ przez przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow

— Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego.

1.4.16. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspekorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

1.4.18. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy.
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1.4.19. Przedmiar robot — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu
budowlanego.

1.4.24. Rysunki — czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ i terminowo$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru, wymogami technologii wykonania poszczegolnych robot budowlanych
lub branzowych oraz za ich zgodno$¢ z wymogami obowigzujacych norm,
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie elementow
dokumentacji organizacyjnej takich jak:

- harmonogram (terminarz) robot okreslajacy w formie graficznej kolejnosci i
okresy kalendarzowe wykonania poszczegolnych etapow i rodzajow robot,
zawierajacy wszystkie konieczne do planowania robot terminy posrednie oraz
zobowigzujacy termin koncowy, ktory to harmonogram stanowi¢ begdzie
integralng cze$¢ umowy,
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- projekt zagospodarowania placu budowy okreslajacy rozmieszczenie drog
dojazdowych, obiektow tymczasowych, urzadzen pomocniczych i sktadowisk,
- wykaz zatrudnienia wedtug potrzebnych w roznych okresach budowy
specjalnosci oraz zestawienie maszyn i urzadzen dla poszczegolnych rodzajow
robot,

- terminarz lub harmonogram dostaw materiatow i wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do
wiadomosci lub/i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlano-montazowych
okreslonych w dokumentach przetargowych i1 kontraktowych, sitami wtasnymi oraz
przy uzyciu wlasnego sprzetu wraz z usuni¢ciem wszelkich ewentualnych wad 1
usterek z nalezng starannoscia i pilnoscia, zgodnie z przepisami i normami
obowigzujagcymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora,
okreslonych w harmonogramie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggltego osobistego nadzoru nad swoimi
pracownikami pracujagcymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawce
pracownicy, pracujg w oparCiu 0 stosowne umowy zawarte z nim, jako
Pracodawca. W przypadku zatrudniania obcokrajowcow wymagane jest dodatkowo
pozwolenie na prace na terenie Polski.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich
spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywajacych si¢ w terminach 1
miejscach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczacych przedmiotu
realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowe] w miare
postepu robot oraz catkowitej po zakonczeniu robot. Ponad to Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatnigcia, uporzadkowania i przywrocenia do stanu sprzed
rozpoczgcia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu
przylegtego noszacego $lady dziatalnosci zwigzanej realizacja przedmiotu
kontraktu.
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Dane o Wykonawcy
Na etapie sktadania ofert Wykonawca powinien przedtozy¢ ponizej
wyszczegolnione ogolne dane:

- nazwiska o0so6b odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych osob oraz
dokumenty stwierdzajgce wymagane prawem przygotowanie zawodowe

do obejmowania samodzielnych stanowisk technicznych w budownictwie,

- wykaz zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektow
referencyjnych)

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o§wiadczenia, w ktorym
stwierdza, ze przyjat do wiadomosci catg zawartos¢ warunkow ogolnych kontraktu,
ktore w przypadku udzielenia zlecenia stanowi¢ bgdg jego integralng czegsé.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych
terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksi¢ge obmiaréw robot oraz co najmniej
dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy sporzadzony zostanie
protokot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce, Kierownika
Budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i
dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania
robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienia/uszczegdtowienie rozwigzan
przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;
Wykonawca sporzadzi propozycje rozwigzania w formie rysunkowej lub/i
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opisowej na wlasny koszt w dwoch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru i Projektantowi do zatwierdzenia.

Wszystkie uzupetnienia/uszczegotowienia dokumentacji projektowej nie powinny
odbiegac od gléwnych zatozen projektowych, co do formy 1 charakteru
projektowanego obiektu 1 miesci¢ si¢ w okreslonym przedziale toleranc;i.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do ofertowania zadania
inwestycyjnego, do doktadnego 1 wnikliwego zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa, poniewaz zakres robot objetych przygotowywang przez Wykonawce
ofertag wynika z dokumentac;ji projektowe;.

Nalezy przez to rozumie¢, ze wykonanie wszelkich robot nieujetych w ofercie
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a
wynikajacych jednoznacznie z dokumentacji projektowej, moze by¢ egzekwowane
przez Inwestora 1 nie podlega¢ odrebnej zaptacie (np. przy umowie ryczattowej).
Wykonawca powinien upewnic si¢ czy nie wystapi tymczasowy, dodatkowy lub
towarzyszacy zakres robot wynikajacy np. z technologii, poza zakresem
rzedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku
jego stwierdzenia, zobowigzany jest do wyszczegolnienia przedmiotowego zakresu
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczaltu, lub ustalenia z Inwestorem sposobu
przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia koniecznosci
jego wykonania.

Dotgczony do dokumentdéw przetargowych przedmiar robot nalezy, zatem
traktowacé, jako dokument pomocniczy, ktory Wykonawca ma obowigzek poddac
whnikliwej weryfikacji.

Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robot nie zobowigzuja
Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong
podstawg normatywna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot lub okreslone w odpowiednich normach.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa, ale osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania, jakos¢ elementow
budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

Wszystkie materiaty 1 rozwigzania, odbiegajace od wynikajacych z dokumentacji
projektowej, musza by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na
zastosowanie proponowanych rozwigzan lub materialow, a po jego otrzymaniu
moze przystapi¢ do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia.
Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy od przedstawionych w
projekcie materiatdow. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku oferowania
rozwigzan alternatywnych do wykonania 1 zalaczenia we wlasnym zakresie
rysunkow (warsztatowych, montazowych, roboczych itp.) w odpowiedniej skalli,
przedstawiajacych najwazniejsze szczegoty swojej oferty w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w
pelni zgodne z dokumentacja projektowa 1 wptyneto to na niezadowalajgca, jakos¢
elementu budowli, a nie uzyskaty wczesniej pozytywnej opinii Konserwatora
Zabytkow 1 zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materialy 1
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i1 zastgpione
wiasciwymi.
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Wszelkie koszty zwigzane z przywrdoceniem elementu robot do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta pokrywa Wykonawca.

1.5.4. Organizacja placu budowy

Organizacja i urzadzenie placu budowy nalezy do zakresu robot Wykonawcy.
Organizacja 1 urzadzenie placu budowy powinno nastgpi¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem. Jezeli udostgpniony w tym celu przez Inwestora teren jest
niewystarczajacy, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na wlasny koszt,
konieczng powierzchnig, uzytkuje 1 przeprowadza jego likwidacj¢. Jezeli przez
sktadowanie materiatow, sprzgtu, urzadzen srodkow pomocniczych, Wykonawca
uniemozliwia prac¢ innym firmom, jest zobowigzany do zmiany miejsca
sktadowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzen. Koszty dzierzawy terenu
koniecznego do prawidtowego przeprowadzenia robot 1 wlasciwego przygotowania
organizacji 1 urzadzenia placu budowy powinny by¢ przewidziane na etapie
przygotowania oferty i uwzglednione w cenach jednostkowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i ustawi¢ pomieszczenia zaplecza
budowy wraz z niezb¢dnym biurem budowy 1 zapleczem socjalnym dla
pracownikéw wykonawcey (z uwzglednieniem podwykonawcow) wraz z
niezbednymi przylaczami medidow oraz zaprojektowac, uzgodnic, dostarczy¢ 1
wykonaé¢ wszystkie niezbedne tymczasowe przytagcza mediow na potrzeby budowy.
Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaprojektowaé, uzgodnié, wykonac i
dostarczy¢ tablice informacyjng budowy.

Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora, na caly okres
budowy, pomieszczania biurowe w budynkach lub kontenerach. Wymagane
pomieszczenia to: jedno pomieszczenie biurowe, jedno pomieszczenie
konferencyjne i jedno pomieszczenie sanitarne. Pomieszczenia powinny
odpowiada¢ 0golnym standardom ocieplenia, powinny by¢ ogrzewane i
umeblowane dla dwaéch pracownikow i dwoéch gosci; powierzchnia okoto 25 m2.
Ponadto pomieszczenie biurowe powinno by¢ wyposazone w materiaty biurowe
oraz tacze telefoniczne i dwa aparaty abonenckie. Pozostale wyposazenie
pomieszczenia biurowego takie jak: telefax, kserokopiarka pozostaja do
uzgodnienia na etapie przygotowania umowy o roboty budowlane. Pomieszczenie
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konferencyjne powinny odpowiada¢ ogdlnym standardom ocieplenia, powinny by¢
ogrzewane i umeblowane dla okoto 12 oséb.

Zakwaterowanie zatogi oraz zwigzane z tym koszty nalezg do obowigzkow
Wykonawcy. Zakwaterowanie nie moze odbywac si¢ w wykonczonych
pomieszczeniach budowanych obiektow, i nie Mo ze by¢ powodem wstrzymania,
zahamowania lub opéznienia przebiegu robot budowlanych.

Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ organizowanie tymczasowych
magazynow w niewykonczonych pomieszczeniach technicznych lub innych
pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garazowych.

Koszty organizacji placu budowy — dostarczenia i ustawienia, a takze utrzymania
pomieszczen zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczen

placu budowy; wywozki smieci i odpadow, zabezpieczenia otoczenia przed
zniszczeniem, hatasem, ucigzliwos$cig; przylaczy na potrzeby budowy; utrzymania
drog publicznych i prywatnych, magazynowania i sktadowania; obstugi
geodezyjnej; nadzoru (tacznie z nadzorem technicznym); zarzadzania — naleza do
kosztow ogolnych budowy i ponosi je Wykonawca (Koszty ogdlne/posrednie
zawarte w cenach jednostkowych). Szczegolng uwagg nalezy zwroci¢ na, (nie
ograniczajac si¢ do uwzglednienia tylko podanych w specyfikacji), koszty
wymienione ponizej:

-koszty zuzycia wody i energii (prad + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi
Wykonawca.

-wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojetych srodkow ochrony ppoz., a z do
momentu odbioru robot, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisow

ponosi Wykonawca.

- jezeli nie podano zadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje si¢ specjalnych
ptatnosci za prace¢ w warunkach zimowych 1 ztej pogodzie.

- rekompensata wobec sgsiadow (rowniez budowy na ich terenach jak roéwniez
koszty zabezpieczen (przekrycia, przegrody itp.), usuni¢cie zanieczyszczen
spowodowanych dziatalno$cig budowlang, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane
na terenie wlasnos$ci sgsiadow ponosi¢ bedzie Wykonawca. W przypadku
roszczen sgsiadow wobec Inwestora, Wykonawca przejmuje catkowicie
odpowiedzialnos¢ za powstate szkody 1 skargi
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- koszty ogolne za caly przewidziany okres budowy, jak réwniez za nastepne dwa
miesigce, uwazane sg za pokryte i powinny zosta¢ uwzglednione w cenach
jednostkowych,

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia kosztow wszystkich materiatow
(wykorzystanych i odpadéw), zamoéwienia i transportu, montazu i robocizny,
przygotowania terenu prac bezposrednio zwigzanych z wykonaniem danych robot,
narzedzi, ekwipunku i zabezpieczen, czesci zapasowych, cel importowych,
podatkow (z wyjatkiem VAT), ktorych poniesienie jest konieczne w celu
wlasciwego wykonania robot. Koszty te powinny by¢ zawarte w cenach
jednostkowych,

Do kosztow wliczanych w ceny jednostkowe zalicza si¢ takze koszty dostarczenia
lub wykonania na budowie prezentacji probek, wykonania prototypow
powierzchni i elementoéw, pokazania przyktadowego montazu, itp. — wedlug
specyfikacji w projektach branzowych.

Koszty posrednie (urzadzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru 1 zarzadu terenu
budowy; wykorzystania ci¢zkich maszyn budowlanych; dostarczenia,

ustawienia i mocowania rusztowan; przegladu istniejgcego budynku, inspekcji i
testowania, rysunkow roboczych, rysunkéw powykonawczych, koordynacji robot
ze wszystkimi podwykonawcami, prowadzacymi prace na terenie budowy,
ubezpieczenia, rekojmi, zyskow i jakichkolwiek innych kosztow, powinny by¢
ujete w cenach jednostkowych.

1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 1 utrzymania wtasciwego
zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego przejecia, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podstawowych elementow
wyposazenia placu budowy takich jak:

- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkami,

- drogi dojazdowe do magazynéw i sktadowisk,

- stanowiska produkcyjne i montazowe,

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla
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przedstawicieli Inwestora) oraz pomieszczenia dla dozorcéw (ochrony)

- wiaty i zadaszenia dla niektorych materiatow wrazliwych na niekorzystne
warunki atmosferyczne,

- sktadowiska otwarte materiatow budowlanych,

- stanowiska maszyn 1 urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy,

- drogi transportu wewnetrznego materiatow na stanowiska robocze, a w tym
pomosty przenosne, pochylnie 1 podesty,

- przytacza poboru wody 1 energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzajace,

- odwodnienie terenu budowy 1 zapewnienie odprowadzenia SciekOw
technologicznych i sanitarnych.

Wystepowanie powyzszych podstawowych elementow wyposazenia placu budowy
uzaleznione jest od rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot

oraz nie powodujgce niekorzystnego oddzialywania na srodowisko naturalne.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

— mozliwo$cig powstania pozaru
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¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

d) Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych
srodowisku o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wod

Wody powierzchniowe 1 wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie
robot. Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo wykopy
potozone sg w sasiedztwie zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby
obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody
odprowadzane z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracje 1 osadniki,
albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawartos¢ pylow 1 innych zanieczyszczen
w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w
naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatow
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska
substancje.

Zbiorniki materiatdw napgdowych, olejow, bituméw, chemikaliow i innych
szkodliwych dla §rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i1 obstugiwane w
sposob gwarantujgcy nie przedostawanie si¢ tych materialdow do otoczenia.
Maszyny 1 sprzet zmechanizowany nie moga poruszac si¢ w obregbie granic
zbiornikow i ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode
odpowiednich wtadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot
okreslonych w kontrakcie.
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Ochrona powietrza

Stezenie pytow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze
przekraczaé warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatdéw na budowie z
uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to
stosowany sprzet 1 technologia powinny ograniczac¢ zapylenie. Roboty takie moga
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organow administracji
terenowe;j.

Ochrona przed halasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy
powinien okresli¢ 1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzgdowej, technologie 1 czas robot ograniczajgce w miar¢ mozliwosci poziom
hatasu 1 jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie
hatasu, niz okres§lona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny 1 urzadzenie napedzane silnikami spalinowymi 1 parowymi powinny by¢
wyposazone W urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢

iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych
materiatow to przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomic
odpowiednie wtadze lub shuzby.
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Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopuscic¢ do
jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewéw. Zarowno
lokalizacja jak i sSposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca
powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢
przerwane na polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakonczenia
spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie
powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie, wywolany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé si¢ z whudowanych
materiatow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to
materialy takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny
by¢ rozebrane 1 wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika np. materiaty pylaste, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurociagow, kabli teletechnicznych itp.,

ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczace]
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot
zasiegna¢ od ich wilascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow oraz utrzymanie drog

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materialdw 1 sprzg¢tu na drogach publicznych

poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow 0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi,
o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktdére mogg by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.
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Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow
na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia konieczno$ci podjgcia
niezbednych $rodkow, aby wszystkie przylegte do terenu robot drogi, przejazdy,
chodniki, oraz ich otoczenie byly codziennie doprowadzone do porzadku 1
oczyszczone ze wszystkich smieci, odpadow, btota, itp. spowodowanych ruchem
pojazdow Wykonawcy na 1 z terenu robot oraz koniecznos¢ naprawy wszelkich
uszkodzen drég publicznych i prywatnych powstatych w wyniku prowadzonych
robot; nalezy tez przyjaé¢ pelng odpowiedzialno$¢ za zuzycie nawierzchni
wszystkich wykorzystywanych drog dojazdowych 1 zaspokoi¢ wszystkie
uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W razie konieczno$ci wykonacé,
uzgodni€ 1 zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placu budowy nalezg do kosztow
og6lnych, powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych elementow robot i nie
stanowig podstawy do odrgbnej zaptaty.

1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot,
wlacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow, oraz do usunigcia
wszystkich peknig¢ 1 uszkodzen powierzchni (np. tynku, posadzek)
wykonczeniowych, wymiany wszystkich peknigtych lub sttuczonych szyb,
oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien
szczelnie zamknigtych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni
malowanych, oczyszczenia wszystkich podtog oraz pozostawienia catego terenu
robot w nalezytym stanie umozliwiajacym natychmiastowe jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbgdnych okry¢, oston,
opakowan itp. dla ochrony przed uszkodzeniem sktadnikéw podczas ich transportu
na plac budowy. Usunigcie zabezpieczen nastepuje tylko wtedy, gdy sktadniki bedg
gotowe do zamontowania. Ponad to Wykonawca zabezpiecza tymczasowe
barierki, ostony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem
zamontowanych czg$ci. Zabezpieczenia montazowe powinny by¢ pozostawione do
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momentu przewidzianego w montazu. Jednak wykonawca powinien upewnic sig,
ze zabezpieczenia bedg usuni¢te podczas montazu i ze nic po nich nie pozostanie z
powodu zbyt pdznego zdjecia. Po montazu naklei¢ tasma na przeszkleniach,
wykona¢ bariery 1 inne zabezpieczenia tak, aby zapewni¢, ze zmontowany system
pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia 1 zakrycia muszg by¢ na zadanie
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testow i ogledzin.
Zabezpieczenia te po inspekcji muszg by¢ przywrocone do stanu sprzed inspekciji.
Elementy, ktore zostang uszkodzone na skutek zaniedban Wykonawcy winny by¢
wymienione na nowe. Retuszowanie farba uszkodzonej powtoki proszkowe;

na powierzchniach ogolnie nie bedzie akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementow
wykonczenia budynku na calym terenie robot 1 zobowigzany jest do wykonania
wszelkich niezbednych napraw czes$ci wykonczenia budynku uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
konieczno$ci odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynkow
istniejacych, drég i parkingdw przed rozpoczeciem ich uzytkowania w celu
uniknigcia konieczno$ci wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania
kontraktu. W szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
zalaczonych wytycznych ochrony zieleni 1 polecen ustanowionego przez Inspektora
ochrony zieleni.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet, odpowiednig odziez 1 obuwie robocze spetniajagce wymogi PN w tym
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zakresie, dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, a takze $rodki ochron indywidualnych
dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca powinien zapewnic 1 utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby zatrudniani przez niego pracownicy
posiadali aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, ktore
Wykonawca jest zobowigzany okazaé¢ na kazde zadnie.

Wykonawca powinien zna¢ przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie
powinien spetni¢ podczas wykonywania procesOw pracy przy uzytkowaniu
narzedzi, maszyn 1 urzadzen budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku na terenie
budowy w trakcie realizacji robot, do uprzatnigcia terenu po zakonczeniu
kazdego elementu robot oraz do gruntownego sprzatania po zakonczeniu robot,
celem przygotowania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru lub stuzby bhp Inwestora o kazdym wypadku przy
pracy swojego pracownika albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
wystepujacego na terenie budowy.

Obowiazek sporzadzenia dokumentacji powypadkowej cigzy na Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest dokonania we wtasnym zakresie Oceny Ryzyka
Zawodowego dla prac budowlano-montazowych bedacych przedmiotem
kontraktu oraz opracowac projekt bezpiecznej organizacji robot dla prac
prowadzanych przez swoich pracownikow.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.13. Utrzymanie robot i rodzaje robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
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Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz W 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

Roboty tymczasowe i towarzyszace Zleceniobiorca zapewnia we wlasnym zakresie
i bez oddzielnych optat magazynowanie, dojazd jak rowniez rozprowadzenie gazu,
wody 1 energii od gléwnego punktu poboru na terenie dziatki. Wszystkie koszty
towarzyszace jak dojazdy, optaty 1 znaczki skarbowe przy negocjacjach 1 wizjach
lokalnych, optaty telefoniczne itp., ochrona gotowych 1 niewykonczonych
elementow robot przed wptywem warunkow atmosferycznych, zabrudzeniem,
ogniem, uszkodzeniem lub kradziezg powinna by¢ uwzgledniona w oferowanych
cenach. Rowniez biezace utrzymanie czystosci, wywiezienie gruzu, odpadkow |
opakowan. Sprzatanie ostateczne nastapi po zakonczeniu robot 1 bezposrednio
przed odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we wtasnym zakresie 1 bez oddzielnych
optat utrzymanie w czysto$ci swojego miejsca pracy i wywoz odpadow, gruzu oraz
wszelkich zbednych materiatow budowlanych 1 sprzetu. Koszty wszystkich
srodkow zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, jak réwniez ich
usuniecie z placu budowy powinny by¢ uwzglednione w oferowanych cenach
jednostkowych elementow robot. Wszystkie koszty umozliwiajace prowadzenie
robot w okresie zimowym stanowig koszty ogdlne 1 powinny by¢ zawarte w
cenach jednostkowych.

Do robot towarzyszacych zalicza si¢ rowniez, prace takie jak:

a) wywoz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadajacego si¢ do uzytku,
Smieci itp.

b) koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, pasow drogowych itp.,
C) koszty ztozenia odpadkéw na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadkow, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowig roboty tymczasowe 1 towarzyszace i powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych, bez koniecznos$ci
ujmowania ich i wyszczegolniania w odrebnych pozycjach. Nalezy przez to
rozumieé, ze wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyzej, a
ktorych wykonanie jest niezbedne Iub okaze si¢ niezbedne, do prawidlowego
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawca robot zobowigzany jest do
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uwzglednienia w cenach jednostkowych robot podstawowych swojej oferty.

W zwigzku z powyzszym wszelkie zadania dodatkowej zaptaty za roboty
klasyfikowane jako roboty tymczasowe i1 towarzyszace, niec bedg uwzgledniane i
rozpatrywane.

Roboty dodatkowe

Przez roboty dodatkowe, szczegdlnie przy przyjeciu w umowie o roboty budowlane
wynagrodzenia ryczattowego, rozumie si¢ wszelkie roboty, niezbedne do
zgodnego z projektem, sztuka budowlang, wymogami ST, prawidlowego,
wykonania przedmiotu umowy, ktérych to robot nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania oferty, nie wynikaty z projektu lub nie byly opisane w ST
oraz roboty, ktorych wykonanie narazaloby Wykonawce na poniesienie razacej
straty finansowej.

Przed rozpoczgciem robot dodatkowych Wykonawca powinien ztozy¢ oferte, ktora
musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora

oferty o robotach dodatkowych nie beda uwzgledniane roszczenia o
wynagrodzenie. PrzejSciowe wstrzymanie robot dodatkowych zleconych przez
Wykonawce nie upowaznia do roszczen o odszkodowanie i podwyzszanie cen,
ktorych nie przewidywata umowa.

Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega
sobie prawo wylgczenia zakresu robot dodatkowych z umowy i zaproszenia do
ztozenia ofert przez innych Wykonawcow oraz zlecenia przedmiotowego zakresu
odrebng umowa.

Roboty zlecane

Przez roboty zlecane rozumie si¢ roboty wytaczone z umowy na etapie
przygotowania oferty lub inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikajace z
projektu podstawowego zawierajacego przedmiot przygotowania oferty. Przed
rozpoczeciem robot zlecanych Wykonawca powinien zlozy¢ oferte, ktdéra musi by¢
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zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach
dodatkowych nie beda uwzgledniane roszczenia o wynagrodzenie.
Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia
do zlozenia ofert innych Wykonawcow oraz rozpatrzenia ich ofert.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie pdzniej niz trzy tygodnie przed
uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane wyniki badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie zrodta materiatlow nie 0znacza, ze wszystkie materialy z tego zrodia
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz Konserwatora Zabytkow 0 swoim wyborze,
Co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
I zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni
powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:
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a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow W czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inspektor Nadzoru begdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
cz¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wszelkie materialy wwozone 1 pozostajace na terenie budowy powinny by¢
sktadowane 1 przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach.

Z uwagi na rodzaje materialow powinny one by¢ przechowywane w miejscach 1
warunkach odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy
zachowaniu zasad ochrony materiatow i wyrobow przed ujemnym wptywem
warunkow atmosferycznych i kradzieza oraz zasad prawidtowego sktadowania z
uwagi na zachowanie walorow jako$ciowych i zapobieganiu ubytkom ilo§ciowym.
Wszelkie materiaty wrazliwe na wplywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, lecz przewietrzanych. Materiaty wrazliwe na
dziatanie wod opadowych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
potzamknietych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub
piasek, prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztaltki, a takze wyroby
ceramiczne 1 kamionkowe mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTU
PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIALU DZIENNEGO DLA DZIECT 1
MLODZIEZY W ZAGORZU

Obowigzek organizacji odpowiednich magazynow i sktadowisk dla materiatow
budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany jest
wkalkulowany w cene kontraktu i nie podlega odrebnej zaptacie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprze¢tem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na wtasno$ci materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w wymaganiami i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

5.2. Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscia robot, oceng jakosci materiatow 1 postepem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru begdzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych, oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlgczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwlocznie po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu zatrzymania robot 1 wynikajace z tego op6znienia realizacji kontraktu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcéw
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami
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wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcoéw, to Inspektor Nadzoru zleci
taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora
Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

PZJ powinien zawierac:

a) cze$¢ 0godlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot.

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

— bhp.

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot.

— system (Sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaru 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

— Sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.
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— Rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

— Sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu.

— Sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i dokumentach kontraktowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czg¢stotliwos¢ powinny by¢
okreslone w dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a
wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te sg
tak powazne, ze moga wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatléw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos¢.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektora Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co, do jakosci, 0 ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone prze Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ odpowiedni opisane
I oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek

29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTU
PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIALU DZIENNEGO DLA DZIECT 1
MLODZIEZY W ZAGORZU

wymaganego badania, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
PZJ. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzu wedtug dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji, i udostepniac je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze polecic¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich zgodnos$¢ z warunkami podanymi przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku materiatow, dla ktorych sg wymagane atesty, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg oraz podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy placu budowy

— Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe]

— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZJ i harmonogramoéw robot

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

— Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach

— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru
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— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— Zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
cze¢sciowych, 1 koncowych odbiorow robot

— Wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy

— Stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom poszczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

— Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

— Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru /Projektanta wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub z zajeciem stanowiska.

Projektant ma prawo do formulowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu
kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do Ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajgcego powinny
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by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiardw.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda
wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania.

Masy ziemne przy odspajaniu gruntow, przerzutach, wykopach, wywozach i
nasypach nalezy oblicza¢ wedlug obj¢tosci gruntu w wykopie w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

Objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wedlug okre§lonych w
projekcie wymiarow lub przekrojéw poprzecznych i profili podtuznych wykopow,
przekopow lub ukopow, a wige w metrach szesciennych gruntu rodzimego lub
inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

[los¢ poszczegolnych konstrukeji murowych oblicza si¢ wedlug wymiarow
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Sciany (z wyjatkiem
Scian z kamienia) 1 §cianki dzialowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni.

Elementy i konstrukcje betonowe zelbetowe, dla ktorych naktady zostaty ustalone
na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza si¢ w metrach sze$ciennych objetosci bryt
geometrycznych poszczegolnych elementow. Od tak obliczonej objetosci nie
potraca si¢ otworow, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0.1 m3 kazde oraz
kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm. Elementy 1 konstrukcje ptaskie,
jak: $ciany, ptyty itp. oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z
powierzchni elementow lub konstrukcji nie potraca si¢ otworow, wnek lub gniazd o
objetosci do 0.1 m3 kazde.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i
przeciwdzwigkowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murow. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wigeksze od 1
m2. lzolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si¢ w metrach biezacych.

Tynki $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub
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terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewngtrzne 1 wewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe
nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku braku
oscieznic - w $wietle otworow.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary
lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile
takich tolerancji nie okreslit Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza
si¢ stosowanie jednostek okreslajacych poszczegolne kompletne elementy (np.:
kpl./szt. drzwi wraz z o$cieznicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami,
wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawiera¢ opis z wyszczegolnieniem co
zawiera si¢ w komplecie lub sztuce poszczegodlnej pozycji. Przyjmuje si¢, ze
zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, ze pozycja
zawiera wszelkie niezbedne czeséci elementu wskazanego w projekcie, takie, ze
zagwarantujg jego prawidtowy montaz, odbior przez Inspektora Nadzoru,
prawidtowg eksploatacje oraz spelniajag wymogi natozone prawem i przepisami
technicznymi w tym zakresie.

Podloza betonowe 1 murarskie oraz podtoza z materialéw sypkich oblicza si¢ w
metrach sze$ciennych. Kubature podtoza oblicza si¢ jako iloczyn ich powierzchni i
grubosci. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych $cian,
doliczajac wneki 1 przej$cia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
poszczegolnych stupow, pilastrow, fundamentow piecow itp. wigksze od 0.25 m2.
Posadzki i1 podlogi oraz warstwy wyroéwnawcze, wyréwnujace i wygtadzajace
oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie Scian i sufitow nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle Scian surowych. Wysoko$¢ §cian
mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Cement 1 wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilo$ci
wbudowanej w konstrukcje.

Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.
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Wszelkie inne roboty i materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien
pokaza¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny
by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢
wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i kompletnos$ci oraz prawidtowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonujaca
odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i1 robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

— Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

— Recepty i ustalenia technologiczne

— Dzienniki budowy 1 ksiegi obmiarow

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentoéw odbioru

— Sprawozdanie techniczne

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— Zakres i lokalizacjg wykonywanych robot

— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego

— Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
— Date rozpoczecia i1 zakonczenia robot

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
Z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace
powinny by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTU
PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIALU DZIENNEGO DLA DZIECT 1
MLODZIEZY W ZAGORZU

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznacza
komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Sposoby dokonywania platnosci szczegdtowo okresla umowa migdzy Wykonawca
a Inwestorem.

Jezeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca si¢ nastgpujace warunki rozliczania
przedmiotu kontraktu:

a) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane 1 odebrane roboty nastepowac
bedzie w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture,

b) podstawg do wystawienia faktury jest protokot odbioru pelnych i nalezytych
jako$ciowo robot objetych umowa, podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora zestawienie wykonanych
robot,

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymac
okreslong w umowie warto$¢ procentowa w formie kaucji, tytutem nalezytego
wykonania Umowy, ktora to kaucja rozliczona i zwolniona zostanie po
puregulowaniu ewentualnych naleznosci z tytutu zakwaterowania, rozliczenia
materiatowego, szkod, usterek, wad i kosztow inwentaryzacji oraz po uptywie
okresu gwarancji 1 rgkojmi, pod warunkiem jednak, ze nie wystgpily usterki lub
wady stwierdzone,

d) rozliczenie robot stanowiacych przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi
faktury nastapi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczac od dnia koncowego
odbioru robot,
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e) w przypadku, gdy Wykonaweca nie usunie wad i usterek oraz szkod, o ktorych
mowa w pkt. ¢ w wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona
Inwestor na koszt Wykonawcy,

f) wyptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 14 dni liczac od otrzymania przez
Inwestora faktury zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy, wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi umowa,
na konto wskazane w fakturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Polskie Normy i Normy Branzowe — Aprobaty Techniczne
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
— Kodeks Cywilny
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CZESCNRII

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu elewacji poprzez docieplenie
$cian wraz z izolacja pionowa, faw i $cian fundamentowych budynku
Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w
Zagorzu

w zakresie robot remontowo-budowlanych.
1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Cze¢sci Il Specyfikacji Technicznej sg przepisy 1
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu remontu
elewacji wraz z izolacjg pionowa, taw i $cian fundamentowych budynku
Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddzialu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w
Zagorzu obejmujace w szczegolnosci wymagania w zakresie Sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore ujete sg
w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych
zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad
przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatow.

Roboty, ktorych dotyczy CZESC 1I niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie niezbednych robot
remontowo-budowlanych pozwalajacych na wdrozenie prac zwigzanych z
remontem obiektu.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robot wystapig nastgpujace roboty towarzyszace 1 tymczasowe:
- Zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng.

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego.
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- Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebna
wysokos$¢ materiatow oraz elementoéw 1 wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego do wykonania robot remontowych.

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb miejsca budowy
materialow, elementoéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementow
i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy.

- Uktadanie, segregowanie, sortowanie materialow i wyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym.

- Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robot.

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie,
dopasowywanie elementéw drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

- Udziat w prowadzeniu obmiaru 1 odbioru robot.
- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Usunigcie z pomieszczen piwnic 1 parteru zalegajacych tam: gruzu, Smieci 1
odpadkéw, ztomu, mebli, dywandéw, mat, wyktadzin PCV i innych materiatow,
ktorych usuniecie jest niezbedne celem przeprowadzenia prac remontowych i
doprowadzenia strefy piwnicy i parteru do nalezytego i estetycznego stanu,

- Wywoz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadajacego si¢ do uzytku,
$mieci itp. wymienionych w ppkt. ,,d”

- Koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, paséw drogowych itp.,
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- Koszty ztozenia odpadkow na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadkow, itp.,

Powyzszy zakres robot nalezy uja¢ w cenach jednostkowych, robot gtéwnych,
ktorym stuzg one pomocniczo. Nie nalezy wyszczegolnia¢ ich w ofercie w
odrebnych pozycjach.

1.4 Okreslenia podstawowe

W(g Specyfikacji Technicznej — Cze¢s¢ 1
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
W(g Specyfikacji Technicznej — Cz¢s¢ 1
1.6 Grupy klasy i kategorie robot

Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug 1 robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny Stownik
Zamowien sktada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupeiniajacego.
Kwestie dotyczace stosowania Wspolnego Stownika Zamdwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporzadzenie Komis;ji
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV).

Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktorym
przypisane zostaly okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja
dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy,
pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Dziat
- 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
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Klasa robot
- 45210000-2 Roboty w zakresie budynkow

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wzmagania dotyczace materiatow
W(g Specyfikacji Technicznej — Cze¢s¢ 1
2.2 Materialy niezbedne do realizacji zaméwienia

Przywotane w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktéw i producentow
materialoéw uzytych do wykonania robot objetych opracowaniem projektowym,

ma na celu wskazanie przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech,
parametréw technicznych 1 jakosciowych w stosunku do materiatow,

majacych postuzy¢ do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter
informacyjny i nie narzuca obowigzku uzycia przywotanych ponizej

produktow. chyba, ze Wykonawca moze zastosowac inne materiaty, jesli na wlasny
koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materialy posiadaja lepsze
parametry i nie sg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych
materiatbw moze nastapi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogolne wzmagania dotyczace sprzetu
W(g Specyfikacji Technicznej — Czes¢ 1

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot oraz
umozliwi ich wtasciwg realizacje. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.2 Sprzet niezbedny do realizacji zaméwienia
Do wykonania zakresu robot opisanych w czg$ci 11 niniejszej ST niezbedny bedzie
nastepujace sprzet:

- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
- Spawarka elektr.wirujgca 300A

- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

- Zsyp budowlany do gruzu

- zuraw samochodowy do 4t (1)

Powyzsze zestawienie sprzgtu jest zestawieniem sprz¢tu proponowanego i
przyjetego do obliczenia wartosci robot. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia

odpowiedniego sprzetu w takiej ilosci, aby zapewnial mozliwos$¢ ciaglego
prowadzenia robot i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnej z terminem
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specytfikacjg powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé

wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcj¢ obstugi. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wzmagania dotyczace Srodkow transportu

W(g Specyfikacji Technicznej — Cze¢s¢ 1

4.2 SrodKi transportu niezbedne do realizacji zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na wlasnosci materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Do wykonania zakresu robot opisanych w czg$ci 11 niniejszej ST niezbedny bedzie
nastepujace srodki transportu:

- Ciagnik kotowy 37kW (1)
- Przyczepa skrzyniowa 3.5t

- Samochod skrzyn.5-10t (1)

Powyzsze zestawienie sSrodkow transportu jest zestawieniem srodkow
proponowanych i przyje¢tych do obliczenia wartosci robot. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia odpowiednich srodkéw transportu w takiej ilosci, aby
zapewnial mozliwos$¢ cigglego prowadzenia robot 1 wykonania zadania
inwestycyjnego.

Srodki transportu uzyte w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinny
Spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinny by¢ sprawne,
spelnia¢ wymagania bhp. Osoby obstugujace srodki transportu powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Srodki transportu powinny podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknigtych opakowaniach.
Nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwoscia przemieszczania si¢ w czasie
transportu, co mogloby spowodowa¢ uszkodzenie opakowan.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wg Specyfikacji Technicznej — Czes$¢ 1

Poza warunkami okre§lonymi w CZESCI I roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan pod warunkiem nie pogorszenia
parametrow 1 wlasciwosci technicznych, po uprzednim przedstawieniu rozwigzan
zamiennych w postaci przedstawionych probek Inspektorowi Nadzoru oraz
Projektantowi. W/w osoby muszg zaakceptowac rozwigzania przedstawione przez
Wykonawce .

Materiat uzyskany z rozbiorek jest wlasnoscig INWESTORA 1 nie stanowi
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, nie moze by¢ przez niego przejety,
sprzedamy lub w jakikolwiek inny sposob zagospodarowany, bez uprzedniej zgody
INWESTORA.

5.2 Roboty rozbiorkowe

5.2.1 Roboty ziemne

Grunt nalezy odspaja¢ i odrzuca¢ za pomocg narzedzi takich jak topaty, szpadle.
Realizacja wykopu musi odbywac si¢ pod ciagla kontrolg poziomu dna wykopu
az do osiggnigcia whasciwej rzednej, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu
ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku nieumys$lnego przekroczenia poziomu posadowienia nalezy wybrac
naruszony lub spulchniony grunt, a powstaty obszar wypei¢ podsypka z piasku
1 zagesci¢ lub wypetni¢ chudym betonem.
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Wykop nalezy zrealizowa¢ w mozliwie najkrotszym czasie i wykorzysta¢ mozliwie
najszybciej, a po wykorzystaniu nalezy niezwtocznie go zasypac, aby nie dopuscic¢
do naruszenia struktury gruntu pod realizowanym obiektem wskutek dziatania np.:
czynnikow atmosferycznych.

Dla robot ziemnych prowadzonych wewnatrz budynku, szczegolnie przy
odspajaniu gruntu we fragmentarycznie odstoni¢tych warstwach posadzkowych
nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wszelkich utrudnien dla tego typu robot.
Pozostale wymagania jak dla zwyktych robot ziemnych.

Reczne zasypanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby
nie naraza¢ wykonanych konstrukcji na dziatanie wptywow atmosferycznych,
szczegolnie w okresie jesienno-zimowym.

Do zasypywania wykopow nalezy, w miar¢ mozliwosci, uzywaé gruntow
pochodzacych z tych wykopow, ktore w trakcie realizacji powinny, w miarg
mozliwosci, by¢ odktadane w poblizu wykopu.

Wykopy nalezy zasypywac i starannie zageszczac recznie, warstwami grubosci 20
cm. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym nalezy zwracac

uwagg, aby 1lo§¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci.
Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajacych
zanieczyszczenia 1 sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne,
takich jak:

torfy, darnina, itp.

5.2.2 Rozbiérki elementéw murowanych

Z uwagi na ich niewielki rozmiar prace rozbiorkowe mozna prowadzi¢ recznie lub
przy pomocy narzgdzi elektro-pneumatycznych. Cegly uzyskane z rozbiorki

nalezy odlozy¢, oczyscié¢ i posegregowane utozy¢é w miejscu wskazanym na terenie
placu budowy. Material pochodzacy z odzysku nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania nalezy uzy¢ przy uzupetnianiu $cian fundamentowych. Materiat nie
nadajacy si¢ do ponownego uzytku nalezy wywiez¢ z terenu budowy i poddac
utylizacji (Ztozy¢ na wysypisku). Nalezy przyja¢ rozbiorki elementow
murowanych, ktore posiadajg wiecej niz 10% ubytku swojej objetosci.
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5.3 Roboty remontowe
5.3.1 Roboty tynkarskie

Tynki renowacyjne
Ogodlne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, z
powierzchnie odgrzybione.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi

wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania 1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampag
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Podtoza tynkow
zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
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5.3.2. Wykonanie opaski betonowej wokét budynku

Przed przystapieniem do robdt nalezy uprzednio zerwac istniejacg juz nawierzchnie
opaski z ptyt chodnikowych wokot budynkow.

Nastepnie wykona¢ podbudowe o grubosci 15 cm z piasku i cementu w stosunku
1:1 z piasku kopalnianego i cementu portlandzkiego kat. | z rozscicleniem,
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 1 uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyroéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Obrzeza betonowe utozy¢ na fawie betonowej.
Kostke utozy¢ na przygotowanej podbudowie

Sprawdzeniem spadkow 1 rownosci nawierzchni nalezy wykonaé po obsadzeniu
obrzezy 1 zageszczeniu.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- grubos$¢ 1 rGwnomierno$¢ warstw zwiru
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

- jakos¢ dostarczonych prefabrykatow

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta.

- 0 szerokosci do 3: m £1 cm,

- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokos$ci koryta: £5 cm,
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5.4 Roboty izolacyjne
Izolacje powtokowe bitumiczne:

Izolacje powlokowa z roztworu bitumicznego - Dwusktadnikowa, nie zawierajaca
rozpuszczalnikdéw,  wzmocniona  widknami, zmodyfikowana  polimerami
grubowarstwowa powloka do wytwarzania elastycznych, pokrywajacych rysy
uszczelnien budowlanych.

Ubytek grubosci warstwy podczas schnigcia: Ok. 15% (po wyschnigciu pozostaje
ok. 85%)

Gestos¢ gotowej mieszaniny: Ok. 1,2 kg/l

Przykrywalno$¢ rys: Conajmniej 2 mm w temperaturze +4°C

Wytrzymalo$¢ na temperaturg: > +70°C wedlug normy DIN 52123

Ugiecie na zimno: < 0°C wedtug normy DIN 52123

Wodoszczelnos¢: Szezelnose (72 godziny) wedlug normy DIN 52123

wykonujemy naktadajac dwie warstwy roztworu na uprzednio zagruntowane
elementy konstrukcji. Roztwor ten jest przygotowany do wykonywania izolacji na
zimno. Izolacje wykonujemy naktadajac kolejno warstwy roztworu

asfaltowego przy pomocy szczotek, pedzli lub watkow.

Dylatacje

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania dylatacji konstrukeji, przy
jednoczesnym zachowaniu szczelnos$ci potaczen trzeba kierowac si¢ nastgpujagcymi

wskazowkami:

- nalezy unika¢ takiego uktadu spadkéw konstrukcji, warstw wierzchnich, ktore
powodowatyby przepltyw wody przez dylatacje.

- konstrukcja obrobki dylatacji powinna by¢é w miar¢ mozliwosci wyniesiona ponad
poziom przepony izolacyjnej.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia si¢ trwale plastyczng masa na bazie kauczuku
silikonowego.
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Styropian polistyren ekstradowany:

Styropian nalezy uktadac ,,luzem” na stropach, na warstwach projektowanych pod
nim.

Plyty styropianowe — podtoga - Styropian nalezy uktada¢ ,,luzem” na stropach, na
warstwach projektowanych pod nim.

8 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

W(g Specyfikacji Technicznej — Cz¢s¢ 1
8.1 Roboty ziemne

W(g Specyfikacji Technicznej — ST.02.01
Program zapewnienia jakosci

Do Obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
zapewni on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e) system proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot

f) laboratorium wtasne lub ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan
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g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm,
w przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego ST
stosowac¢ mozna wytyczne zaakceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu
pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do zaakceptowania
Inspektorowi nadzoru. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie odwodnienia — polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami ST
oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na: wlasciwe
ujecie wod opadowych i wyciekow wodnych. Badania do odbioru wykopu
fundamentowego. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica

L.P BADANA CECHA MINIMALNA
CZESTOTLIWOSC BADAN
i POMIAROW
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg
3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego o dtugosci 3m, i poziomnicg
4 Pomiar pochylenia skarp lub niwelatorem w odstepach
5 Pomiar rowno$ci powierzchni co 20 cm
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych
w odstepach co 20 cm oraz w
punktach watpliwych
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Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o
wiegcej niz+/- 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rdznic si¢ od rzednych
projektowanych o wigcej niz —3 cm lub + 1 cm. Pochylenie skarp nie moze réznic
si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata. Nierdwno$¢ powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3
— metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm. Nierdwnos$¢ skarp, mierzone tatg 3 —
metrowg nie mogg przekracza¢ +/- 10 cm.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech okreslonych w ST
powinny by¢ wykonane ponownie przez Wykonawce na jego wlasny koszt.

8.2 Opis badan - izolacyjne

Wykonanie 1zolacji powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kontrola
jakosci o dobor powinna obejmowac dwie fazy, w sktad, ktérych wchodza odbior
czeSciowy 1 odbior koncowy wykonania izolacji.

Odbiodr czgsciowych powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach
realizacji robot:

- po dostarczeni na plac budowy materiatow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki,

Odbioér przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci 1 dopuszczalnej wilgotnosci
podktadu,

- rejestracj¢ usterek (nieréwnosci, peknigé i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustow,
itp.)

- sprawdzenie poprawnosci wykonania spadkéw podioza oraz prawidlowosci
rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,
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- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Odbior po wykonania kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzeni poprawnosci 1 doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych

miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfaldowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.)

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na cate;j

dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie, aby byty doktadnie ze sobg
potaczone (bez mozliwos$ci rozerwania si¢ lub Scigcia, ale z mozliwoscia
wydtuzenia lub skurczow).

Odbior ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:
- ciggtosci 1zolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz warunkami niniejszej S.T.,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania 1 oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnos$ci z projektem,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢ probe wodng lub inne
badania pozwalajace na prawidtowg oceng robot izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona
nastepujaca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych,
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- dokumenty potwierdzajace, jakos¢ uzytych do izolacji materialdéw w postaci
zaswiadczen, o jakos$ci wystawionych przez producenta albo wynikajacych z
badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot,

- protokoty z odbioréw czgsciowych,

- dziennika budowy

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji powinien by¢ sporzadzony protokot, w
ktorym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot,
powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania

przy wykonywaniu napraw. Odbior koncowy moze by¢ dokonany po ich usuni¢ciu.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej — Czegs¢ 1

10 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wg Specyfikacji Technicznej — Czegs¢ 1

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu .

Odbior robot zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadamia Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czgsciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Roboty izolacyjne

Wg Specyfikacji Technicznej — S.T.01

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny powierzchni wykonczonych docelowo 1
odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie

wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem
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b) poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6
mm na calej powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami

itp.)
Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocen¢ wynikéw badan

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace

wykonania 1 odbioru obrobek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace
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na celu wykonanie obrébek blacharskich i elementami wystajacymi ponad dach
budynku

tzn.:

B.10.01.00 Obrobki blacharskie
B.10.02.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania obrobek blacharskich zgodne z
dokumentacjg

projektowa oraz zapisami odpowiednich norm.

2.2. Blacha stalowa powlekana szara wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.3.. Uchwyty do rur spustowych

2.4. Haki do rynien

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty mozna przewozi¢ przy uzyciu srodkow transportu, zabezpieczone przed
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przemieszczaniem i uszkodzeniem.
5. Wykonanie rob6t

5.1. Podktady

Wymagania ogodlne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy
nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podktadzie powinny by¢ 0sadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.3. Rynny z blachy ocynkowanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dlugosci arkusza blachy 1 sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny byc¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania 1 krokwi uchwytami,
rozstawionymi w

odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z blachy jw.
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy 1 sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
zkaczach

poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gltebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jako$ci
6.1. Materialy

a) Wymagana jakos$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rz¢gdnym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatow powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zas§wiadczeniem o jakosci
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wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla rob6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czeSciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac
za pomocy laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka

milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych

-Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania 1 tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

- badania koncowe nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materialow,

— protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1
obrobek blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.10.02.00 Obrdbki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie 1 zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSYTEMIE BSO

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru docieplenia $cian zewnetrznych.
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1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych

budynku.
4.1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentow
proponowanych materiatow.

4.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

4.2. Zakres prac

Ocieplenie w bezspoinowym systemie ocieplania $cian, zgodnie z:

- Instrukcja ITB nr 334/2002, ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych
budynkow”,

- Aprobatg Techniczng ITB dla zastosowanego systemu ociepleniowego;

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubosci styropianu nie przekraczajacej 20 cm
oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie mniejszej niz 1,5 mm).

Sciany zewnetrzne budynku na catej wysokos$ci budynku ocieplone zostana
styropianem grub. 12 cm. Do ocieplenia osciezy zastosowac styropian grub. 3 cm.

. Narozniki budynku na catej wysokosci nalezy wzmocni¢ aluminiowymi,
perforowanymi katownikami.
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Sciany budynku nalezy pokry¢ cienkowarstwowa, szlachetna mineralna masa
tynkarska do zacierania recznego 1 pomalowac¢ dwukrotnie farbg elewacyjng
akrylowa. Na cokotach wykonanie tynku mozaikowego na bazie zywicy
syntetycznej.

2.Materialy:

2.1. Piyty styropianowe typu EPS 70-040, - wg PN-EN 13163/2009, co najmniej
klasy E reakcji

na ogien wg PN-EN 13501-1/2004 (odpowiadajace okresleniu "samogasnace").
Grubos¢ plyt styropianowych wg projektu.

2.2. Siatka zbrojaca szklana do systemu ocieplen 145g/m2

2.3.Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych do podtoza, dostarczana
w postaci suchej mieszanki.

2.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska,
dostarczana pod postacig suchej mieszanki.

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod ptyty
styropianowe.

2.6. Srodek gruntujacy - do gruntowania podtoza pod wyprawe tynkarska
dostarczany w formie gotowej do stosowania.

2.7. Mineralna masa tynkarska o gr. kruszywa do 2,0 mm, do naktadania r¢cznego,
dostarczana w postaci suchej mieszanki.

2.8. Farba silikatowa do malowania elewacji wg kolorystyki zgodnej z projektem.
2.9. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu (lub styropianu 1 siatki).

2.10. Katowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm z
siatka,

2.11. Listwy startowe dostosowane do grubosci materiatu ociepleniowego.
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2.12. Masa tynkarska — tynk mozaikowy, dostarczana na budowe w formie gotowe;j
do stosowania.

Wiasciwosci techniczne ukladu ociepleniowego:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 wodochtonnos¢, g/m2 <600
- po 8h zanurzenia w wodzie <1000
- po 24h zanurzenia w wodzie probki po badaniu nie
L, powinny
2 mrozoodpornos¢

wykazywa¢ zmian

probki po badaniu nie

3 odporno$¢ na starzenie .
powinny
wykazywac¢ zmian barwy
wyprawy

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi. Rusztowania
elewacyjne powinny posiada¢ stosowne atesty.

4. Transport
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producentow dotyczace
temperatur przewozenia 1 przechowywania materiatow.
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5. Wykonanie rob6t

Przygotowanie podtoza Sciany oczyscié¢, zmy¢ woda bez dodatkow srodkow
chemicznych i zagruntowac.

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia $cian zastosowa¢ odpowiedni preparat
W porozumieniu z inspektorem.

Wykonanie proby przyczepnosci styropianu oraz sity wyrywajacej taczniki ptyt

termoizolacji. Kleje, grunty, tynki i farby - przygotowac i naktada¢ wg instrukcji
producenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przygotowang mase klejaca nalezy naktada¢ na calg powierzchnig ptyty
styropianowej pacg zabkowang 10/12 lub metoda punktowo krawedziowa, tzn. na
obrzezach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni - plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Przy nakladaniu masy nalezy uwaza¢ by nie zabrudzi¢ bocznych
krawedzi (stykow) plyt styropianowych.

Po nalozeniu masy klejacej na ptyte styropianowa, przytozy¢ ja do $ciany 1
docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie 1 poruszanie $wiezo przyklejonych ptyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebrac klej,
ponownie natozy¢ mase 1 przyklei¢ do $ciany. Plyty przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych

krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu budynku 1 posuwac si¢ do gory. Plyty
uktada¢ na styk (niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nierownosci
na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm). Po 24 godzinach wyréwnac
powierzchni¢ styropianu przez szlifowanie packami wytozonymi gruboziarnistym
papierem Sciernym lub przy pomocy szlifierki. Zamocowanie mechaniczne
wykona¢ za pomocg tworzywowych tacznikow.
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Talerzyki tacznikdw nie powinny wystawac poza lico ptyt, peknig¢te pominaé, a
obok powtorzy¢ mocowanie.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego

Mase klejaca nanies¢ na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych ciagly warstwa grubo ok. 3
mm.

Po nalozeniu masy przyklei¢ siatke 1 weisna¢ ja catkowicie w mase klejaca.
Nastepnie nalezy nanies¢ warstwe kleju grubo ok. I mm - w celu catkowitego
przykrycia siatki. Catkowita grubos¢ warstwy klejacej 3-4 mm.

Sasiednie pasy tkaniny wtasciwej powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. min. 10
cm w pionie 1 poziomie. Na krawedziach osciezy oraz narozach budynku siatke
wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucigcie na
krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole, nad daszkami,
itp.) nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na §cianie dodatkowy pas
siatki, a po ulozeniu ptyt styropianowych - wywing¢ go na szer. min. 15 cm 1
pokry¢ warstwa masy klejacej z siatkg wlasciwa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Powierzchnig $cian
zagruntowa¢ podktadowg masg tynkarska. Na wyprawe zastosowac tynk mineralny
o fakturze ,,baranek” do naktadania r¢cznego.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do

zaschnigcia zatartej partii przed zaciggnigciem kolejnej. Tynkowang powierzchnie
nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim naslonecznieniem, dziataniem wiatru 1 opadéw atmosferycznych.
Otynkowang powierzchnie¢ nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa.
Malowanie mozna rozpocza¢ 31po wyschnigciu tynku, nie wczesniej niz po
uptywie 48 godzin. Stosowac srodki gruntujace zgodnie z wymaganiami
producenta farb.
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Uwaga: prace z zastosowaniem materiatow dociepleniowych nalezy wykonywac
przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5° do +25° .

6. Kontrola jakosci .
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng, materialty, powierzchnige,

- jakos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami SST.

7. Obmiar robot
Obmiar gotowych robot lub rob6t zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach 1
na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarows jest — m2,

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robodt

Poszczegolne etapy robdt podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiodr koncowy obejmuje: oceng zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jako$ci materiatow wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robo6t dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg.

9. Podstawa ptatnosci - jak w wymaganiach ogolnych SST.

Placi si¢ za ilo§¢ m2 powierzchni ocieplone;.

8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
utwardzenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obeymujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie chodnika z kostki brukowe;.

B.17.01.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej.
B.17.01.01 Utozenie nawierzchni z kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
- B-15 dla podbudowy — gdy wystepuje

- cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty

- PLYTA BETONOWA-50 X 50 CM
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-obrzeza prefabrykowane

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiorka 1 odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen 1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie
(dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od zdjecia nawierzchni z kostki brukowej na
istniejacym chodniku w miejscu gdzie jest to niezbedne do przeprowadzenia prac

zwigzanych z dociepleniem fundamentéw budynku. Materiat z rozbiérki
posegregowac 1 sktadowa¢ w miejscu nie zagrazajacym bezpieczenstwu,
dozorowanym w celu zabezpieczenia przed kradziezg oraz nie kolidujagcym z
wykonywanymi robotami. Odnie$¢ punkty wysokosciowe nawierzchni na statych
elementach w celu odtworzenia poziomu chodnika przed rozpoczgciem prac
rozbiérkowych.

5.2. Wykonanie nawierzchni opaski
- oczyszczenie materialow z rozbiorki;
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (grubos¢

warstwy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejagcym; min. 12cm); pozostate
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warstwy podbudowy — zgodnie ze stanem istniejgcym;
- zageszczenie podbudowy 1 wypoziomowanie,
Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkoéw 1 réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem
spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
zachowanie spadkow oraz rownos$ci powierzchni
prawidlowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.01. Chodniki i place — m2 wykonanej nawierzchni.
8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi
koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

6.10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
nr 47, poz. 401);

* Dz.U. 2 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

* Aprobata techniczna — zat. dot. danych technicznych stolarki stalowe;j

* Instrukcje producenta zastosowanych materialow

* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasytfikacja wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw.

7.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Zakres kontroli jakos$ci prac przy osadzeniu nadprozy obejmuje:

Na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
kwalifikacji wytworni 1 jej personelu

- pomiary geometrii 1 sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow

- kontrola wzrokowa 1 kontrola grubosci powtok malarskich

Po zakonczeniu montazu i malowania:

- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

- sprawdzenie potaczen montazowych

- sprawdzenie wykonczenia zakotwien

- koncowy pomiar powtok malarskich

7.5. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6élne”.
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ szt. wbudowanej stolarki.

Jednostka obmiarowg jest 1kg wbudowanej stali profilowe;.

7.6 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania
ogolne”.

Zasady rozliczania 1 ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

Cena jednostkowa dla stolarki obejmuje dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie
stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie 1 wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

Cena jednostkowa dla nadprozy obejmuje zakup, dostarczenie materiatu,
oczyszczenie, przycinanie, potaczenia
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spawane, oraz montaz konstrukcji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow konstrukeji,
stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy 1 usuniecie ich poza teren

budowy.

W cenie jednostkowe] mieszczg si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan 1
pomostow roboczych niezbednych

do wykonania i montazu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiorka.

11 DOKUMENTY I ODNIESIENIA
11.1 Elementy dokumentacji projektowej

Projekt budowlano-wykonawczy wykonania termomodernizacji budynku
Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziatu Dziennego dla Dzieci i Mtodziezy w
Zagorzu

Opracowanie obejmuje branze budowlana, ktorej dotyczy Cze¢sci II niniejszej
specyfikacji techniczne;.

11.2 Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.

1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

3. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. ,,W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,

robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
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dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan

archeologicznych™.

4.Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.
U.z2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. Nr 62/01
poz. 627)

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 881)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 01.112.1206)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930)

11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w

zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
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szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401)

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.
U. 1998 nr 115 poz. 744) z p6zniejszymi zmianami(Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub

niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043)

18. Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot

19. Instrukcje montazu
20. Instrukcje producentéw materialow 1 urzadzen

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogélne

22. Polskie Normy:.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

- PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne,
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych,
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- PN-88/B-06250 Beton zwykty,

- PN-86/B-06712 Kruszywo do betonu zwyktego,

- PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane,

- PN-71/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali,

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte..

- PN - 91B - 02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
- PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow

- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i1 ptyty. Oznaczanie dtugosci 1
szerokosci.

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiaty, wyroby 1 systemy Terminologia
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- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materialy, wyroby 1 systemy Terminologia.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
przyczepno$ci miedzy warstwa zaprawy klejacej 1 warstwg zbrojong a materiatem
do izolacji cieplnej.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
przyczepnosci migdzy warstwg zaprawy klejacej 1 warstwg zbrojong a materialem
do izolacji cieplnej.

- PN-EN 13496:2003 Wyroby do i1zolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie
wlasciwos$ci mechanicznych siatek z wiokna szklanego.

- PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna — Okreslanie wtasciwos$ci zwigzanych z
przenikaniem ciepta w stanie ustalonym. Metoda kalibrowanej i ostonigtej skrzynki
grzejnej.

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania.

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania
odpornosci ogniowej i Skutecznosci ogniochronnej sufitow podwieszonych

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania 1 metody badan.

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych — Pomiar laboratoryjny
1zolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych, dla sufitu podwieszonego z przestrzenia
nad sufitem, mierzonej pomig¢dzy dwoma sgsiednimi pomieszczeniami.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne

Geotechnics - Earthworks - General requirements.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Earth works - The water and sewage pipe trends - Constructional technical
requirements.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze. Earth works in building. Specifications for executing and
acceptance testing.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-ISO 68/B-10020 Roboty murowe z ceglty — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komoérkowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania

przy odbiorze".
PN-EN 1401-1:1995 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace ksztaltek i systemu.

PN-79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodowe".
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BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.\WWymagania i badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych. Mortars. Phisical and mechanical tests.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte — Wymagania i badania przy
odbiorze. Ordinary plasters. Specifications and acceptance tests.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane — Woda do betonow i zapraw. Building
materials. Water for betons and mortars.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne — Piaski do zapraw budowlanych.
Mineral aggregates. Sands for mortars.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Ordinary mortars.

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement — Cement powszechnego uzytku — Sktad,
wymagania i ocena

23.Inne dokumenty.
Instrukcje obstugi ,opis budowy i dziatania systemu odwodnienia — instalacji
iglofiltrowej z systemowym wykazem elementéw
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